



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

Rua Manoel Pires de Castro, 279 – Centro – CEP 65.560-000 Magalhães de Almeida – MA.
CNPJ: 06.988.976/0001-09



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202402016/24.

ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA
SETOR REQUISITANTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:	FRANCISCO DE ASSIS ARAGÃO

1 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

O presente documento de formalização de demanda objetiva a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de execução de PROJETO BÁSICO para pavimentação asfáltica no Município (zona urbana) de Magalhães de Almeida/MA.

O presente estudo, como já informado, busca solucionar a redução dos gastos custos e a maior fluidez para o trânsito local e outras localidades, na qual fomentará um aumento da capacidade turística e atendendo a alguns serviços sociais básicos, e numa perspectiva geral também possibilita a melhoria de coleta de lixo e drenagem urbana, contribuindo para o desenvolvimento sustentável integrado que visa a **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETO BÁSICO DO CONVÊNIO N.º 254/DPCN/2023 TRANSFERE GOV. 951787/2023.**

Sendo assim justifica-se, tendo em vista a necessidade de projeto básico para pavimentação asfáltica no Município, O objetivo esperado com o melhoramento na pavimentação em vias do município, será o aumento no crescimento das atividades ligadas a capacidade produtiva, funções sociais e a garantia do bem-estar de sua população. A ação também visa dotar a região de um projeto onde vai beneficiar os habitantes residentes e seus visitantes que trafegam constantemente nestas vias e executam frequentemente viagens intermunicipais, propiciando um ambiente confortável e seguro.

2 - QUANTIDADE DE SERVIÇO A SER CONTRATADA


As planilhas orçamentárias encontram-se anexadas no DFD.

3 - PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER INICIADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. A previsão de início os serviços para ser executado no mês de Abril/2024, tão logo estejam concluídos o procedimento licitatório.

4 - Check List Final de Formalização do Processo

- (X) Parecer Contábil
- (X) Cotações (Orçamentos/ Atas, Projeto)
- (X) Termo de Referência (02 Vias Assinadas e vistadas);
- (X) Balizamento e quantitativos (Planilha);


Secretário Municipal de Finanças
Francisco de Assis Aragão