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ÓRGÃO(s) REQUISITANTE(s):   SEC. MUN. DE OBRAS 

 

DATA DE ABERTURA: 20 de setembro de 2024 

 

HORÁRIO: 10:00 – Oficial de Brasília (DF). 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO (GLOBAL) 

 

MODO DE DISPUTA: ABERTO 

 

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: NÃO 

 

LOCAL/AMBIENTE DE REALIZAÇÃO: Sessão pública virtual a ser realizada de forma “on-line”, 

no Portal de Licitações Compras BR, no sítio eletrônico www.comprasbr.com.br. 

 

OBTENÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão adquirir o presente Edital e seus anexos, 

exclusivamente em sua forma eletrônica, por meio digital, ou ainda, através de download (via internet), 

nos sítios eletrônicos oficiais (www.comprasbr.com.br e 

(https://magalhaesdealmeida.ma.gov.br/transparencia/) 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2024 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº . 202408043/24  

 

I – A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, por meio da COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, através de seu Agente de Contratação, designados através 

do Decreto Municipal 054 de 28 de dezembro de 2023, ao que os substituir torna público para 

conhecimento dos interessados que fará realizar o processo licitatório na modalidade 

CONCORRÊNCIA, em sua forma ELETRÔNICA, sob o nº 009/2024 (Processo Administrativo nº  

202408043/24 – CPL), do tipo menor preço, GLOBAL, o certame se realizará, às 10h00min (dez 

horas) do dia 20 de setembro de 2024, destinado Contratação de Empresa Especializada para Execução 

dos Serviços de ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS - CONSTRUÇÃO DE CENTRO REFERÊNCIA 

ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE 

ALMEIDA MA - RECURSO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE A FOME - PROPOSTA: 060654/2023 CONVÊNIO Nº 

952090/2023 , para atendimento da Administração., conforme descrito neste Edital e seus Anexos. 

II – O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica a modalidade 

CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e 

legislação posteriores,  bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  

III  - O recebimento das propostas será a partir das 10:00hrs/min (dez horas) do dia 06 de setembro de 

2024 e se encerrará às 09:30 hrs.min (nove horas e trinta minutos) do dia 20 de setembro de 2024, no 

endereço eletrônico www.comprasbr.com.br, no horário de Brasília – DF. 

IV - O recebimento da documentação requerida para participação da presente licitação, será realizado 

em data, horário e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na forma digital, no Portal de 

Licitações Compras BR, no sítio eletrônico www.comprasbr.com.br, salvo comunicação expressa em 

contrário. Após o credenciamento dos interessados que se  apresentarem de forma “on-line” para tomar 

parte do certame, ocorrerá à sua abertura, em sessão pública virtual, que será conduzida pelo(a) Agente 

de Contratação(a) com o auxílio da equipe  de apoio, designados através de Portaria Municipal nº 054 

de 28 de dezembro de 2023, ou no futuro, ao que os substituir. 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a “Contratação de Empresa Especializada para Execução dos 

Serviços de ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL - SUAS - CONSTRUÇÃO DE CENTRO REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA MA - 

RECURSO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E 

COMBATE A FOME - PROPOSTA: 060654/2023 CONVÊNIO Nº 952090/2023, para atendimento da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.cidadecompras.com.br/
http://comprasbr.com.br/
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Administração., conforme descrito neste Edital e seus Anexos, Conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA.”  

1.2. Por definição, o objeto em tese “é comum”, nos termos do Inciso XIII, art. 6º da Lei n° 

14.133/2021, possuindo padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos 

pelo Edital e seus anexos, por meio de especificações usuais no mercado. 

1.3. As especificações detalhadas do objeto constam do Edital e seus anexos, as quais não poderão 

ser alteradas, constando orientações e dados objetivos suficientes para os interessados elaborarem suas 

propostas.  

1.3.1. Havendo divergências quanto às especificações técnicas empregadas, prevalecer-

se-á as informações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA. 

1.3.2. Havendo divergências quanto aos quantitativos e/ou unidades de medida,  

prevalecer-se-á as informações constantes na PROPOSTA DE PREÇOS. 

1.4. Nos preços deverão estar incluídas todas as despesas ordinárias, diretas e indiretas, tributos 

e/ou encargos incidentes, ou que venham a incidir sobre a execução do objeto, competindo inclusive 

àquelas decorrentes de suas atividades, de seus profissionais ou de sua estrutura (física, organizacional, 

comportamental, logística ou tecnológica), ou ainda, qualquer dispêndio junto à órgãos de serviços 

públicos, entidades e/ou outras empresas de terceiros, em parceria ou não, assim entendido toda e 

qualquer outra que se faça necessário para a perfeita e fiel execução do contrato, como, também, o 

cumprimento integral das obrigações assumidas, caso venha a ser vencedora no presente certame.  

1.5. Depois de formalizada a apresentação da proposta de preços, não será admitida em hipótese 

alguma, alegações posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigações do certame, 

face ao desconhecimento do objeto licitado e/ou de dificuldades técnicas não previstas anteriormente, 

ora ainda, por motivos infundados, errôneos, ou mesmo, alegações desprovidas de cabimento, 

sujeitando-se a proponente às penalidades cabíveis, na forma da Lei. 

1.6. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO por VALOR GLOBAL,  

considerado o menor dispêndio para a Administração, nos termos do art. 34 da Lei nº 14.133/2021, e 

observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar da presente licitação: 

2.1.1. Quaisquer empresas, legalmente constituídas, enquadradas no ramo de atividade 

econômica pertinente e compatível (CNAE), comprovadamente correlacionado ao objeto da 

licitação, e que, satisfaçam as condições do Edital. 

2.1.2. Empresas que atendam às exigências constantes no Edital e seus anexos, inclusive 

quanto à documentação requerida para sua habilitação, qualquer que seja sua forma de 

constituição, ressalvado as particularidades do instrumento convocatório e/ou da legislação 

pátria em vigor. 
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2.1.3. Empresas cujo objeto social em vigor, especifique atividade pertinente e compatível 

com o objeto da licitação. 

2.1.4. Sociedades cooperativas em que, o objeto social destas, sejam pertinentes e compatíveis 

com o objeto da licitação, ou seja, tenham o mesmo escopo, respeitando as vedações do art. 5º, 

da Lei Federal nº 12.690/2012. (art. 10, § 2º, da Lei n° 12.690/2012). 

2.1.5. Empresas que estiverem constituídas no país, devidamente em consonância com as leis 

brasileiras. 

2.1.6. Empresas e equiparadas que apresentarem os documentos aqui exigidos, e não 

estiverem sob declaração de inidoneidade ajuizada por qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública, direta ou indireta, em qualquer esfera administrativa do Poder Público. 

 

2.2. Será vedada a participação de licitantes, que se enquadrem nas seguintes condições 

e/ou situações: 

2.2.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s). 

2.2.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa jurídica, 

quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados. 

2.2.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico 

ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 

controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, 

responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento 

de bens a ela necessários. 

2.2.4. Pessoa jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da 

licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta. 

2.2.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles 

seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 

grau. 

2.2.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si. 

2.2.7. Pessoa jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 

condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 

submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 

adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. 

2.2.8. Agente público do órgão ou entidade licitante. 

2.2.9. Pessoas jurídicas reunidas em consórcio. 

2.2.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição. 
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2.2.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato 

agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que 

possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, 

nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 

2021. 

2.2.12. O impedimento de que trata o item 2.2.4 será também aplicado ao licitante que atue 

em substituição a outra pessoa, jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 

aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente 

comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

2.2.13. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a 

empresa a que se referem os itens 2.2.2 e 2.2.3 poderão participar no apoio das atividades de 

planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob 

supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 

2.2.14. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo 

econômico. 

2.2.15. O disposto nos itens 2.2.2 e 2.2.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que 

inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas 

contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

2.2.16. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 

financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro 

internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá 

participar pessoa jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que 

seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

2.2.17. A vedação de que trata o item 2.2.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da 

contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou 

funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 

 

2.3 Do acesso virtual ao sistema provido, no âmbito do Portal de Licitações Compras 

BR, no sítio eletrônico www.comprasbr.com.br 

2.3.1 Para participar das sessões públicas virtuais, a licitante deverá realizar, previamente, o 

seu credenciamento junto ao provedor do sistema eletrônico de licitações, há no mínimo 12h 

(doze horas), imediatamente anteriores à data de sua realização, devidamente cadastrado junto 

ao Portal de Licitações Compras BR, o qual, utilizara-se de recursos de criptografia e de 

autenticação que assegurem condições adequadas de segurança em todas as etapas do certame. 

2.3.2 O credenciado deverá dispor de cadastro ativo no Portal de Licitações, bem como, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9Â§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9Â§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://comprasbr.com.br/
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obtenção de chave de identificação (login) e da senha de uso pessoal, a ser criada sob sua própria 

responsabilidade, de conhecimento único, sigiloso e intransferível. 

2.3.3 A chave de identificação (login) e a senha de uso pessoal, poderá ser utilizada em 

qualquer procedimento licitatório, na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, 

administrado pelo Portal de Licitações Compras BR, salvo quando canceladas por solicitação 

da licitante, através de seu signatário e/ou responsável legal, ou ainda, por iniciativa do 

provedor do sistema eletrônico de licitações, ou, em último caso, a pedido da Administração, 

quando se tratar de licitante com suspensão temporária e impedida de contratar com o Município 

de Magalhães de Almeida/MA, por razões devidamente justificadas. 

2.3.4 É de responsabilidade única e exclusivamente da licitante interessada, o seu  

credenciamento junto ao Portal de Licitações Compras BR, não interferindo a Administração 

neste aspecto, ou mesmo, competindo em nenhum caso, sob qualquer hipótese, as atividades 

efetivadas, cumpridas, acordadas e/ou pactuadas, entre terceiros. 

NOTA: As informações, esclarecimentos e/ou dúvidas, acerca do acesso provido ao sistema eletrônico 

de licitações, ou mesmo, de como incluir propostas e participar do procedimento licitatório, deverão ser 

obrigatoriamente sanadas pelo SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO FORNECEDOR do Portal de 

Licitações Compras BR, no sítio eletrônico www.comprasbr.com.br, através do canal “Fale Conosco”, 

ou ainda, através dos telefones (67) 3303-2730 ou (67) 3303-2702, em dia de expediente, no 

horário compreendido entre das 08h00min às 18h00min (Oficial de Brasília-DF). 

2.3.5 A licitante responsabilizar-se-á pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados, em qualquer fase da licitação, assumindo todo o ônus pela 

preparação e elaboração de sua proposta, assim como, aqueles necessários à sua habilitação, 

não cabendo quaisquer tipos de ressarcimentos, independentemente do resultado do certame. 

2.3.6 Todos os custos decorrentes da documentação requerida para participação da presente 

licitação, assim como, da elaboração e da formulação da proposta de preços, são de 

responsabilidade única e exclusivamente da licitante interessada, não os competindo em 

nenhum caso, sob qualquer hipótese, ao Município de Magalhães de Almeida/Ma. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 

 

3.1. As licitantes que comprovarem o enquadramento como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno 

Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 

123/2006, terão tratamento diferenciado, favorecido e simplificado das demais, consoante disposições 

contidas nos art. 42 a 45 e Decreto nº 8.538/2015. 

3.1.1. As licitantes deverão comprovar o enquadramento como Microempresa (ME), Empresa 

de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), conforme cada caso, através 

http://comprasbr.com.br/
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dos seguintes documentos e/ou equivalentes: 

a) Certidão Simplificada, expedida pela Junta Comercial, relativa ao domicílio ou 

sede da licitante; ou 

b) Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), relativa ao 

ano-calendário do exercício anterior, devidamente acompanhada do “recibo de 

entrega”, junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), na forma da Lei; 

ou 

c) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI,  

expedido gratuitamente pelo Portal do Empreendedor – MEI  ou 

d) Declaração de Enquadramento de Porte Empresarial (MEI/ME/EPP),  

emitida pelo Contador ou Técnico Contábil (ANEXO II) ou equivalente, com 

firma reconhecida. 

3.1.2. A simples consulta de optante do “Regime Especial Unificado de Arrecadação de 

Tributos e Contribuições” – SIMPLES NACIONAL, não substitui em hipótese alguma, as 

comprovações expostas no subitem 3.1.1 do Edital. 

3.2. A Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual 

(MEI), mesmo que apresente alguma restrição, deverá apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista. (art. 43, da Lei Complementar nº 123/2006 e 

Decreto nº 8.538/2015). 

3.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 

da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento dos débitos 

e para emissão de novas eventuais certidões negativas, ou, certidões positivas com efeitos de 

negativa. (art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto nº 8.538/2015). 

3.2.2. A não-regularização da documentação, no interstício do prazo previsto no subitem 

anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 

art. 156, da Lei nº 14.133 de 2021, sendo facultado à Administração, convocar as licitantes 

remanescentes, de forma subsequente, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, 

nota de empenho e/ou instrumento equivalente, ou mesmo, revogar a licitação. (art. 43, § 2º, da 

Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto nº 8.538/2015). 

3.3. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para a Microempresa 

(ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), conforme disposto 

no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006 e art. 5º, do Decreto nº 8.538/2015, considerado por 

definição como “empate ficto”. 
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3.3.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual 

(MEI), sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

(art. 44, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto nº 8.538/2015). 

3.3.2. O critério de desempate previsto, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 

tiver sido apresentada por Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou 

Microempreendedor Individual (MEI). (art. 45, § 2º, da Lei Complementar nº 123/2006 e 

Decreto nº 8.538/2015). 

3.4. Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, ocorrendo o empate 

ficto, proceder-se-á da seguinte forma: 

3.4.1. Encerrada a disputa de lances, a Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) 

ou Microempreendedor Individual (MEI), mais bem classificada, poderá apresentar proposta 

de preços inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado 

em seu favor o objeto licitado. (art. 45, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto nº 

8.538/2015). 

3.4.2. A Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor 

Individual (MEI) mais bem classificada, será convocada pelo(a) Agente de Contratação(a), para 

se desejar, apresentar nova proposta de preços para desempate, no prazo máximo de até 5 (cinco) 

minutos, contados após o encerramento da disputa de lances, sob pena de preclusão. (art. 5º, § 

7º, do Decreto nº 8.538/2015). 

3.4.3. Não ocorrendo à contratação da Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) 

ou Microempreendedor Individual (MEI), serão convocadas as empresas remanescentes, de 

forma subsequente, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, hipótese em 

que a contratação deverá ocorrer pelo menor preço. (art. 45, inciso II, da Lei Complementar nº 

123/2006 e Decreto nº 8.538/2015). 

3.4.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pela Microempresa (ME), empresa 

de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI) que se encontrem no intervalo 

estabelecido no subitem 3.3.1 do Edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar melhor proposta. (art. 45, inciso III, da Lei Complementar 

nº 123/2006 e Decreto nº 8.538/2015). 

3.4.5. Só poderá ofertar nova proposta de preços, característica de novo lance final, a 

Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual 

(MEI) que estiver “on-line”, durante a sessão pública virtual, no âmbito do Portal de 

Licitações Compras BR, no sítio eletrônico www.comprasbr.com.br, sob pena de preclusão. 

3.4.6. Caso o representante legal da Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou 

Microempreendedor Individual (MEI), não esteja presente durante o certame, (a) Agente de 

http://comprasbr.com.br/
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Contratação(a) dará continuidade à sessão, decaindo o direito da licitante de apresentar nova 

proposta e/ou lance final. 

3.4.7. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput dos arts. 44 e 45 da Lei 

Complementar nº 123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 

originalmente vencedora do certame. (art. 45, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto 

nº 8.538/2015). 

3.5. Em se tratando de Sociedades Cooperativas, legitimadas nos termos da Lei e do Edital, 

podendo se sagrar vencedora do certame e, preenchidos todos os requisitos impostos para habilitação, 

aplicar-se-á as benesses garantidas às Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou 

Microempreendedor Individual (MEI), da Lei Complementar nº 123/2006, respeitando as vedações do 

art. 3º, § 4º, inciso VI, da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto nº 8.538/2015). (art. 34, da Lei Federal 

n° 11.488/2007). 

 

4. DA IMPUGNAÇÃO, DOS ESCLARECIMENTOS E DOS PRAZOS 

4.1. RELATIVO À IMPUGNAÇÃO: 

 

4.1.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na 

aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da 

data da abertura do certame. 

4.1.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio 

eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da 

abertura do certame. 

4.1.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados somente através do 

portal (www.comprasbr.com.br) 

4.1.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

4.1.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

4.1.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

4.1.7. Decairá do direito de impugnar ou questionar os termos do Edital e seus anexos, aquele 

que, tendo-o aceitado sem objeção, venha a apontar na data da sessão pública virtual ou a 

posteriori, falhas e/ou irregularidades não registradas anteriormente, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso e dada por intempestiva. 

4.1.8. Tomar-se-á por base, para efeito de contagem dos prazos, a exclusão da data fixada no 

preâmbulo deste Edital, e a inclusão da data do vencimento para o recebimento das 

http://www.comprasbr.com.br)/
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impugnações e/ou os esclarecimentos. 

 

5.  DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO 

 

5.1. Para fins de credenciamento os interessados na participação do presente certame, deverão 

apresentar-se de forma “on-line”, durante a sessão pública virtual, no âmbito do Portal de Licitações 

Compras BR, no sítio eletrônico www.comprasbr.com.br, o qual, fazer- se-á mediante aceitação 

eletrônica dos termos e condições do Edital, utilizando-se de chave de identificação (login) e da senha 

de uso pessoal. 

5.2. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e 

lances e de julgamento. 

5.3. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta 

com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital,  

até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. A proposta inicial deverá ser 

anexada ao portal para análise. 

5.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 

5.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como 

de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos                     para atendimento dos 

direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 

infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 

vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação definidos no instrumento /convocatório; 

5.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

5.4.3. não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

5.4.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

5.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 

eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021 

5.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou  sociedade 

cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos 

estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 

http://comprasbr.com.br/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4Â§1
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14.133, de 2021. 

5.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 5.4 ou 5.6 sujeitará o licitante às sanções 

previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 

5.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 

habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública 

e da fase de envio de lances. 

5.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 

licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

5.9.1. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar 

o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da 

proposta e obedecerá às seguintes regras: 

5.9.2. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os 

lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que 

cobrir a melhor oferta. 

5.9.3. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo 

estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima. 

5.10. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema 

poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: 

5.10.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o 

critério de julgamento por menor preço. 

5.10.2. Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, 

quando adotado o critério de julgamento por maior desconto. 

5.11. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

5.12. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento 

que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

5.13. O credenciamento do responsável para representar os interesses da empresa junto ao sistema 

eletrônico de licitações, implicará definitivamente na responsabilidade legal pelos atos praticados pelo 

credenciado, bem como, a presunção de capacidade técnica suficiente para operacionalização do sistema 

e realização das transações inerentes ao referido “CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA”, sob pena de 

responsabilidades administrativas, civil ou criminal. 

5.14. Entende-se por representação, qualquer pessoa física (PF), aquele a quem a licitante  confere 

poderes, inclusive no que se refere a outorga de procurações, quando munido de documentação oficial 

que o habilite a responder em nome da licitante, o qual, far-se-á mediante a apresentação dos seguintes 

documentos: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4Â§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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a) Cópia de documento oficial de identificação pessoal: registro de identidade (RG), 

carteira nacional de habilitação (CNH) e/ou qualquer outro documento equivalente, do 

representante apto ao credenciamento, quando elegível. 

b) Comprovação de poderes legais para representação da licitante: 

 

I. Tratando-se de representante legal: ato constitutivo ou estatuto em vigor, ou última 

alteração subsequente, devidamente registrado na Junta Comercial (sede da licitante) 

ou equivalente, no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura. 

II. Tratando-se de representante outorgado: instrumento “público” ou “particular” de 

procuração, que comprove os poderes do mandante para a outorga, com competência 

expressa que lhe confere poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, 

em decorrência de tal investidura, à título da outorgante, acompanhado de ato 

constitutivo ou estatuto em vigor, ou última alteração subsequente, devidamente 

registrado na Junta Comercial (sede da licitante) ou equivalente, no qual estejam 

expressos poderes  

para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 

de tal investidura. 

5.15. Verificadas todas as credenciais, sem conhecimento de identificação da licitante, e desde que 

haja interessados, será declarada iniciada a sessão pública de abertura da presente licitação, casual dos 

acessos providos e administrados pelo Portal de Licitações Compras BR, de forma que, não será aceito 

a partir desse momento, a admissão de novos interessados, retardatários, ou ainda, a inclusão de qualquer 

documento ou informação que deveria constar originalmente da documentação de cada fase do 

procedimento licitatório. 

5.16. A sessão pública de abertura transcorrerá de forma ininterrupta até o encerramento dos 

trabalhos, salvo por motivos justos, quando a mesma poderá ser suspensa por prazo a ser definido 

pelo(a) Agente de Contratação(a), podendo ocorrer o reinício na própria sessão, ou ainda, a posterior,  

para análises que se fizerem necessárias. 

5.17. Será admitido apenas 01 (um) representante por empresa interessada, sendo que, cada 

representante só poderá importar apenas a uma única firma credenciada para participação do presente 

certame, não cabendo em hipótese alguma, ou sob qualquer pretexto, representações múltiplas ou 

afiliadas. 

5.18. Todos quantos participarem de licitação promovida pela Administração, têm direito público 

subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido na Lei, podendo qualquer cidadão 

acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização 

dos trabalhos. 
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5.19. O não-comparecimento de qualquer licitante e/ou representante, de forma “on- line”, durante a 

sessão pública virtual, no âmbito do Portal de Licitações Compras BR, no sítio eletrônico 

www.comprasbr.com.br, não impedirá que elas se realizem, não cabendo ao ausente, reclamação de 

qualquer natureza, ressalvando-se o direito recursal, na forma da Lei. 

 

6. DA OPERACIONALIZAÇÃO – VIA SISTEMA ELETRÔNICO 

6.1. A participação no certame se dará sempre por meio eletrônico, de forma “on-line”, em sessões 

públicas virtuais, no âmbito do Portal de Licitações Compras BR, no sítio eletrônico 

www.comprasbr.com.br, mediante chave de identificação (login) e da senha de uso pessoal, a ser criada 

sob sua própria responsabilidade, de conhecimento único, sigiloso e intransferível. 

Para a inclusão da proposta de preços e dos documentos de habilitação, por padrão, o representante 

credenciado, devidamente autorizado pela licitante, deverá aceitar eletronicamente o “Termo de 

Credenciamento”, “Termo de Habilitação” e “Aceite de Termos”, disponibilizados quando do acesso 

provido ao sistema eletrônico de licitações. 

6.2. A documentação requerida para participação da presente licitação, deverá ser anexada 

obrigatoriamente ao sistema eletrônico de licitações, de acordo com o tipo do conteúdo específico para 

cada fase do certame, conforme os “itens 7 e 10” do Edital, referentes à PROPOSTA DE PREÇOS e 

aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, respectivamente, obedecendo as seguintes condições: 

a) De acordo com o tipo do conteúdo, a inversão da documentação requerida, implicará 

sumariamente na desclassificação e/ou inabilitação da licitante, no presente certame. 

b) O prazo máximo para envio da proposta de preços será de até 10 (dez) minutos,  

imediatamente anteriores à data de sua apresentação. 

 

c) Arquivos em formato digital “.pdf” (portable document format) e/ou convertidos, caso 

sejam produto de escaneamento ou digitalização. 

d) Em situações excepcionais, a critério do(a) Agente de Contratação(a), e para fins 

comprobatórios, o envio da documentação requerida poderá ser solicitado, a qualquer 

tempo, durante as sessões públicas virtuais, quando e sempre que necessário. 

6.3. Toda documentação requerida para participação da presente licitação, inclusive, quando se 

ventilar de declarações formais, à exemplo de que tratam os ANEXOS do Edital, sempre que remetidos 

via sistema eletrônico de licitações, deverão constar devidamente assinados, com identificação do 

signatário e assinatura do responsável legal, sob pena de desclassificação e/ou inabilitação da licitante 

que o fez. 

6.4. É de responsabilidade exclusiva de cada usuário, o sigilo de sua senha, bem como, seu uso em 

qualquer transação efetuada diretamente pela licitante e/ou seu credenciado, não cabendo, em hipótese 

alguma, ao provedor do sistema eletrônico de licitações e nem à Prefeitura Municipal de Magalhães de 

http://comprasbr.com.br/
http://comprasbr.com.br/
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Almeida/MA, sobre a responsabilidade por eventuais danos decorrentes pelo uso indevido (login e 

senha), ainda que por terceiros. 

6.5. Caberá à interessada acompanhar todas as operações realizadas via sistema eletrônico de 

licitações, durante as sessões públicas virtuais, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios diante da inobservância e/ou desídia de quaisquer mensagens emitidas pelo próprio sistema, 

ou ainda, qualquer outro motivo que resulte a desconexão da licitante. 

6.6. Na hipótese de desconexão do(a) Agente de Contratação(a) com o sistema eletrônico de 

licitações, no decorrer da etapa competitiva do certame, e este permanecer acessível aos licitantes, os 

lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados, situação em que, serão 

considerados válidos e vigentes. 

6.7. Quando a desconexão do(a) Agente de Contratação(a)com o sistema eletrônico de licitações, 

persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública virtual será suspensa automaticamente 

e reiniciada somente decorridas 24h (vinte e quatro horas) após a comunicação do fato aos 

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

6.8. Na hipótese de necessidade de suspensão para a realização de diligências, com vistas ao 

saneamento de erros e/ou falhas não-substanciais da PROPOSTA DE PREÇOS ou dos 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, a sessão somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no 

sistema eletrônico de licitações, com no mínimo, 24h (vinte e quatro horas) de antecedência, devendo 

a ocorrência ser registrada na circunstanciada ata. 

6.9. Toda e qualquer comunicação com o(a) Agente de Contratação(a), se dará somente via “chat” 

do sistema eletrônico de licitações, no âmbito do Portal de Licitações Compras BR, vedada quaisquer 

tentativas, atitudes e/ou outros meios, que não sejam oficiais ou de costume, sob pena de não ser 

conhecido. 

 

7. DO CONTEÚDO – PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1. Para fins da proposta de preços, a proponente deverá registrar preços a serem ofertados, em 

campo próprio, devidamente disponível, sob pena de desclassificação, remetidos obrigatoriamente via 

sistema eletrônico de licitações, de forma “on-line”, no âmbito do Portal de Licitações Compras BR, 

no sítio eletrônico www.comprasbr.com.br, e igualmente apresentada em papel timbrado da 

empresa, formulário próprio, devidamente rubricada e assinada, em todas as suas páginas, com 

identificação do signatário e assinatura do responsável legal, contendo no mínimo, todos os     requisitos 

abaixo, consistentes em: 

7.1.1. Razão social, endereço, dados para contato e/ou

 informações complementares. 

7.1.2. Dados bancários: conta, agência, código e nome da instituição (preferencial). 

7.1.3. Número do processo e da licitação. 

http://comprasbr.com.br/
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7.1.4. Descrição do objeto, sem conter alternativas ou qualquer outra condição que induza o 

julgamento a ter mais que um resultado, conforme modelo de PROPOSTA DE PREÇOS 

(ANEXO I) do Edital, ou equivalente. 

7.1.5. Marca e fabricante. (Em se tratando de fornecimento). 

7.1.6. Preço unitário e total, expressos em moeda corrente nacional brasileira (R$), verificado 

à data de sua apresentação, contendo todas as despesas financeiras, inclusive as legais e/ou 

adicionais, incidentes sobre o objeto licitado, respeitado os anexos complementares, quando for 

o caso.    

7.1.7.  

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução 

do objeto. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 

de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, 

a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 

doze meses. 

7.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos 

na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

7.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o 

compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita 

execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

7.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

7.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.10. Toda e qualquer representação numérica da proposta de preços, seja monetária (R$), taxas e/ou 

percentuais (%), deverão ser apresentadas obrigatoriamente em algarismos arábicos, grafados sob a 

forma decimal e somente com até 02 (dois) dígitos após a vírgula, unitário e total, com nível de precisão 

“TRUNCAR”, desprezando-se as cifras significativas posteriores, a fim de evitar possíveis erros de 

arredondamento. 

7.11. Havendo dúvidas quanto ao objeto ofertado, segundo as especificações técnicas constantes do 
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TERMO DE REFERÊNCIA, parte integrante e complementar do Edital, poderá ser efetuada diligências 

para esclarecimentos acerca da conformidade da proposta de preços. 

7.12. O desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da 

qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento 

da licitação ou a invalidação do processo. 

7.13. O objeto ofertado estará sujeito à “análise técnica”, isto é, prévia análise quanto ao atendimento 

dos requisitos e parâmetros de aceitação, em confronto com as descrições constantes do TERMO DE 

REFERÊNCIA, elaborado pela Secretaria e/ou Órgão requisitante competente, os quais poderão 

aferidos e analisados por servidor(es) técnico(s) designado(s) e devidamente capacitado(s), devendo ser 

desconsideradas todas e quaisquer ofertas, que não atendam às condições fixadas neste Edital e seus 

anexos. 

7.14. No momento da apresentação DA PROPOSTA serão exigidas a PRESTAÇÃO de GARANTIA 

na forma do artigo 58 da Lei nº 14.133/2021 como requisito de pré-habilitação, no patamar de 1,0% 

(um por cento) do valor estimado da contratação. 

7.14.1  Art. 58 § 4º L14133 A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que 

trata o § 1º do art. 96 L14133. 

7.14.1.1 Art. 96 L14133 A critério da autoridade competente, em cada caso, poderá ser 

exigida, mediante previsão no edital, prestação de garantia nas contratações de obras, serviços 

e fornecimentos. 

§ 1º Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:  

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 

Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério 

da Economia. 

Conta Caução:  

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA 

                            CNPJ: : 06.988.976/0001-09  
Bradesco 

Agência: 6953-1 

Conta: 711.260-2  

7.14.1.2 garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação 

na forma Art. 58 § 2º da Lei nº 14.133/2021. 

Ou,  

II - seguro-garantia;  

Ou,  
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III - fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada 

a operar no País pelo Banco Central do Brasil. 

 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 

LANCES 

 

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. Os licitantes DEVERÃO CADASTRAR SOMENTE A PROPOSTA NO PORTAL, até a 

abertura da sessão pública. SEM ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, OS 

MESMOS SÓ DEVERÃO SER ANEXADO AO PORTAL QUANDO SOLICITADO PELO 

AGENTE DE CONTRATAÇÃO. 

8.3. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 

em tempo real por todos os participantes. 

8.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

8.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Agente de 

Contratação(a) e os licitantes. 

8.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 

de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro. 

8.9. O lance deverá ser ofertado conforme o critério de julgamento. 

8.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.11. O licitante somente poderá oferecer lances inferiores ou maior percentual de desconto, em 

relação ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema, observado, o intervalo mínimo de diferença 

de valores ou de percentuais entre os lances, de no mínimo 50,00 (cinquenta reais) que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto        em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.  

8.12. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de  quinze 

segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 

8.13. Será adotado para o envio de lances o MODO DE DISPUTA “ABERTO”, em que os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

8.13.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 
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minutos do período de duração da sessão pública. 

8.13.2. Prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

8.13.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 

sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances 

conforme a ordem final de classificação. 

8.13.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 

lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) Agente de Contratação(a), auxiliado pela 

equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais 

colocações. 

8.13.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar 

lances intermediários. 

8.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará 

os lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

8.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

8.17. No caso de desconexão com o(a) Agente de Contratação(a), no decorrer da etapa competitiva 

do CONCORRÊNCIA, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances. 

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) Agente de Contratação(a) persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte 

e quatro horas da comunicação do fato pelo(a) Agente de Contratação(a) aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação., 

8.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

 

8.20. O julgamento levará em consideração o critério disposto no preâmbulo deste Edital,  e a 

classificação das propostas qualificadas far-se-á pela ordem crescente dos preços propostos e aceitáveis,  

prevalecendo no caso de empate, os critérios da Lei. 

8.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 

Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas 

e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 

colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
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se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, 

de 2015. 

8.21.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance 

serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

8.21.2. A mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar 

uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, 

no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 

automática para tanto. 

8.21.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 

empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 

ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 

anterior. 

8.21.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

8.22. A classificação das propostas qualificadas far-se-á pela ordem crescente dos preços propostos e 

aceitáveis, prevalecendo no caso de empate, os critérios da Lei. 

8.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 

colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o(a) 

Agente de Contratação(a) poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do 

julgamento. 

8.23.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 

inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for 

desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela 

Administração. 

8.23.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

8.23.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do 

processo licitatório. 

8.23.4. O(a) Agente de Contratação(a) solicitará ao licitante mais bem classificado que, a 

proposta        readequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se 

for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles 

exigidos neste Edital e já apresentados. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm
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8.23.5. É facultado ao(a) Agente de Contratação(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

8.23.6. Após a negociação do preço, o(a) Agente de Contratação(a) iniciará a fase de aceitação 

e julgamento da proposta. 

8.23.7. Documentos anexados no portal que não foram solicitados no edital, terão a mesma 

análise e julgamento conforme exigência do edital dos documentos que foram solicitados, 

inclusive quanto a validade. 

9. DA FASE DE JULGAMENTO 

 

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o(a) Agente de Contratação(a) verificará se o licitante 

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, 

conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item .2 do edital. 

9.2. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação. 

9.3. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 

tratamento favorecido às ME/EPPs, o(a) Agente de Contratação(a) verificará se faz jus ao benefício, em 

conformidade com os itens 2.1.4 e 2.1.6 deste edital. 

9.4. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o(a) Agente 

de Contratação(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e 

à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus 

anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35  da      IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

9.5. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

 

9.5.1. Contiver vícios insanáveis. 

 

9.5.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no termo de referência. 

9.5.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido 

para a contratação. 

9.5.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administração. 

9.5.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste edital ou seus 

anexos, desde que insanável. 

9.6. Conforme o disposto no art. 59, § 4º, da Lei nº 14.133/2021, será considerada inexequível a 

proposta cujo valor for inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. 

9.7. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do(a) 

Agente de Contratação(a), que comprove: 

9.7.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

9.7.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

 

9.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
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exequibilidade da proposta. 

9.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos 

custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada  pela Administração, o 

licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com 

os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.10. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. 

A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja 

majoração do preço. 

9.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas. 

9.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a  indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível 

esse regime. 

 

10. DO CONTEÚDO – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

10.1. Para fins de habilitação, a proponente deverá apresentar a documentação requerida, em campo 

próprio, devidamente disponível, sob pena de inabilitação, remetida obrigatoriamente via sistema 

eletrônico de licitações, de forma “on-line”, no âmbito do Portal de Licitações Compras BR, no sítio 

eletrônico www.comprasbr.com.br. 

10.1.1 Os documentos exigidos para habilitação deverão ser enviados por meio do sistema, em formato 

digital, no prazo de 02(duas) horas contado da solicitação do(a) Agente de Contratação(a), as declarações 

e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos 

mesmos autenticidade e integridade. 

 

10.1.2 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, 

sejam omissas, apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 

discordem das Cláusulas e normas do Edital. 

10.1.2 As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas 

por 60 (sessenta) dias, contados de sua expedição. 

10.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

10.2.1. Empresário individual: Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 

10.2.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt- br/empreendedor. 

 

10.2.3. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade 

identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: Inscrição 

http://comprasbr.com.br/
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
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do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de 

seus administradores. 

10.2.4. Sociedade empresária estrangeira: Portaria de autorização de funcionamento 

no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade 

federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será 

considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março 

de 2020. 

10.2.5. Sociedade simples: Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus 

administradores. 

10.2.6. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: Inscrição do ato 

constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, 

respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas 

Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz. 

10.2.7. Sociedade cooperativa: Ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia 

que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, 

de 16 de dezembro 1971.  

10.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 

10.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, conforme o caso. 

10.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual e/ou Municipal, relativo 

ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual; 

10.3.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos 

à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do 

Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, da 

empresa e do(s) responsável(eis) (diretor, sócio ou superintendente.)  

10.3.4. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida 

pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda 

Estadual, 

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art107
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art107
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10.3.5    Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto Dívida Ativa 

do Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado do domicílio ou sede do licitante; 

 

10.3.6 Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica 

Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; 

10.3.7 Certidão Negativa da Dívida Ativa do Município de origem; 

10.3.8 Certidão Negativa de Débitos do município de origem da licitante; 

10.3.9 Alvará de Licença, Funcionamento e Localização do estabelecimento do licitante. 

10.3.10 Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da Licitante, dentro 

do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade. 

10.3.11 Certidão Específica expedida pela Junta Comercial de Origem da Licitante, dentro do 

exercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade. 

10.3.12  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (em www.tst.gov.br), em 

cumprimento à Lei nº 12.440/2011. Visando comprovar a inexistência de débitos inadimplidos 

perante a Justiça do Trabalho (da empresa e do(s) responsável(eis) (diretor, sócio ou 

superintendente.), e certidão conforme o artigo 5º da portaria 1421/2014 do Ministério do 

Trabalho e Emprego da empresa ou firma licitante (da empresa e do(s) responsável(eis) 

(diretor, sócio ou superintendente.) 

10.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 

10.4.1 Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),  

superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço 

patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 

2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 

 

10.4.1.1  Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) 

/ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante). 

10.4.1.2  Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo 

não Circulante). 

10.4.1.3 Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo 

Circulante). 

 

10.4.1.4 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em 

qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação Capital 

Mínimo OU Patrimônio Líquido Mínimo de 10% (dez por cento) do valor 

total estimado da parcela pertinente. 

10.4.1.5  O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser 

atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área 

contábil, apresentada pelo fornecedor. 
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10.4.2 Entende-se para fins deste Edital, sob pena de inabilitação, documentação 

comprobatória referente ao Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, nos casos de: 

a) tratando-se de empresas obrigadas e/ou optantes por Escrituração 

Contábil Digital – ECD, consoante disposições contidas no Decreto Federal nº 

6.022/2007, com última regulamentação através da Instrução Normativa RFB nº 

1.774, de 22 de dezembro de 2017 e suas alterações, poderão apresentar 

documentos extraídos do SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL 

– SPED, ou ainda, por meio do sítio eletrônico da Junta Comercial, relativa ao 

domicílio ou sede da licitante, na seguinte forma: 

I. Recibo de Entrega de Livro Digital; 

 

II. Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário Digital; 

 

III. Balanço e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE); 

 

IV. Requerimento de Autenticação de Livro Digital; 

 

V. Termo de Autenticação da Junta Comercial, quando exigível. 

 

b) tratando-se de empresas não vinculadas ao “SPED”, deverão comprovar tal 

situação, mediante apresentação obrigatória do: Termo de Abertura (Livro 

Diário), Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) e 

Termo de Encerramento (Livro Diário), com assinatura do responsável técnico 

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), em 

conjunto a um representante legal da empresa, nos termos do art. 1.078, do Código 

Civil – Lei Federal n° 10.406/2002. 

10.4.3 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas 

as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço 

de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º). 

10.4.4 O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 

demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter 

sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º). 

impresso 

10.4.5 Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor.  

10.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

10.5.1 - Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando que a licitante EXECUTOU OU EXECUTA 

SERVIÇOS/FORNECIMENTO compatíveis com o objeto desta Licitação. O atestado 

deverá ser em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endereço completo, 

devendo ser assinado por seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes 
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ou servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função. 

     10.5.2 Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de 

Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, 

nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou 

membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT. 

10.5.3 Certificado de Registro da empresa e de seu Responsável Técnico no CREA da 

região a que estiver vinculado o Licitante, dentro do prazo de validade, que comprove 

atividade relacionada com o objeto da presente contratação. 

    10.5.4 Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), 

conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade; 

         

10.5.6 Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, 

aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.  

A certidão de acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que 

façam parte das atribuições legais do profissional. 

O responsável técnico indicado poderá ocupar a posição de diretor, sócio 

ou integrar o quadro permanente da empresa ou consórcio licitante na condição de 

empregado ou de prestador de serviços, devendo ser comprovada sua vinculação com a 

licitante, até a data da apresentação dos documentos de habilitação, por meio de carteira 

de trabalho e previdência social (CTPS), contrato de prestação de serviços, ficha 

de registro de empregado ou contrato social, conforme o caso; 

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da 

capacidade técnico- profissional deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-

se sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 

aprovada pela Administração. Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional 

substituto deverá atender as mesmas exigências deste Termo de Referência. 

O contrato de prestação de serviços que se refira à obrigação futura do 

profissional em responder tecnicamente pela licitante deverá especificar sua vinculação à 

execução integral da obra/serviço objeto desta licitação. 

Será admitido o somatório de atestados para comprovação da experiência 

anterior do responsável técnico, podendo inclusive indicar mais de um responsável técnico, 

na execução de todos os serviços discriminados. 

No caso de duas ou mais licitantes apresentarem um mesmo profissional 

como responsável técnico, em seus quadros, sob qualquer vínculo, todas serão inabilitadas. 

Não serão aceitos atestados e/ou certidões de acervos parciais, referentes a 

OBRAS e/ou aos SERVIÇOS DE ENGENHARIA com contratos vigentes ou rescindidos 

unilateralmente. Também não serão aceitos atestado(s) ou CATs de projeto, fiscalização, 

supervisão, gerenciamento, controle tecnológico ou assessoria técnica de obras. 

Caso os atestados e/ou certidões de acervos sejam parciais, deverá ser 

apresentada prova de que o contrato originador não está vigente ou foi rescindido por mútuo 

acordo. 

 

10.6    DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO: 

 

10.6.1 Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação dos 

documentos para habilitação, a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados ao registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial 
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deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 

autenticidade e integridade. 

10.6.1.2 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às exigências do presente 

Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades, e dificultem o 

andamento do Processo Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital.  

10.6.1.3  As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse 

prazo, reputar-se-ão válidas por 60 (sessenta) dias, contados de sua expedição. 

10.6.1.4 Os documentos exigidos para habilitação deverão ser enviados por meio 

do sistema, em formato digital, no prazo de 02(duas) horas contado da solicitação 

do(a) Agente de Contratação(a). 

10.6.2 microTodos os documentos relativos à habilitação, deverão ser correspondentes à 

razão social e ao número do CNPJ/MF da empresa licitante que ora se habilita, sob pena de 

inabilitação, salientando que: 

10.6.2.1. Se for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz. 

10.6.2.2. Se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 

filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz e válidos para todas as suas filiais, e que 

satisfaça todas as condições exigidas por Lei. 

10.6.3 As Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou 

Microempreendedor Individual (MEI), por ocasião da participação em certames licitatórios, 

deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação, 

conforme disposições contidas no Edital. (art. 43, da Lei Complementar n° 123/2006). 

10.6.4 Os documentos expedidos através de páginas da internet poderão ser 

apresentados em original ou cópia reprográfica não-autenticada (fotocópia), entretanto, 

estarão sujeitos a verificação de sua autenticidade, por meio de consulta ao sítio oficial de seu 

expedidor, através de diligências e validações devidamente realizadas pelo(a) Agente de 

Contratação(a). 

10.6.5 O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de  

autenticidade, salvo imposição legal. 

10.6.6 Para aferir o exato cumprimento das condições de habilitação, caso necessário, 

o(a) Agente de Contratação(a) poderá diligenciar-se, assim como, a qualquer tempo, exigir 

que a licitante apresente o original dos documentos estabelecidos neste Edital, não podendo 

escusar-se de exibi-lo, constituindo-se motivo bastante para a sua inabilitação. 

10.6.7 Em hipótese alguma, serão aceitos “protocolos” ou “comprovantes”, referente a 

solicitações feitas junto à órgãos de serviços públicos e/ou suas repartições (expedidor), em 
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substituição aos documentos estabelecidos neste Edital, tão pouco, cópias ilegíveis ou 

rasuradas, mesmo que devidamente autenticadas, neste último, caberá ao(a) Agente de 

Contratação(a), decidir sobre sua aceitação. 

10.6.8 Todos os documentos apresentados para participação da presente licitação, serão 

retidos pelo(a) Agente de Contratação(a) e, obrigatoriamente, juntados aos autos do processo, 

facultado aos licitantes credenciados, fiscalizar a autenticidade formal e material, daqueles 

remetidos via sistema eletrônico de licitações, de forma “on-line”, no âmbito do Portal de 

Licitações Compras BR, no sítio eletrônico www.comprasbr.com.br, e, impugná-los, 

querendo. 

10.6.9 Serão sumariamente inabilitadas, as licitantes que não apresentarem os 

documentos estabelecidos neste Edital, ou mesmo, apresentá-los com vícios e/ou 

desconformidades, que impossibilitem seu entendimento, sua veracidade, ou que,  não 

atendam satisfatoriamente as exigências do ato convocatório. 

10.6.10  Os documentos previstos no Edital, necessários e suficientes para demonstrar a 

capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, 

nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 

10.6.11 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no 

País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, 

inicialmente apresentados em tradução livre. 

10.6.11.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione 

no País para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos 

exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados 

nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que 

venha a substituí-lo, ou consularizações     pelos respectivos consulados ou embaixadas. 

10.6.12 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em 

original, por cópia autenticada por servidor público. 

10.6.12.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 

requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais, quando 

houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei 

expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º). 

10.6.13 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a 

substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 

14.133/21, art. 64, e IN 73/2024, art. 39, §4º): 

10.6.13.1. Complementação de Informações Acerca dos Documentos Já 

Apresentados Pelos Licitantes E Desde Que Necessária Para Apurar Fatos Existentes 

http://comprasbr.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022


.  

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
 

Rua Manoel Pires de Castro, 279 – Centro – CEP 65.560-000 Magalhães de Almeida – Ma 
CNPJ: 06.988.976/0001-09  

 
 

À Época Da Abertura Do Certame. 

10.6.13.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 

recebimento das propostas. 

10.6.14 Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá 

sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

eficácia para fins de habilitação e classificação. 

10.6.15 A inclusão posterior de documentos será admitida em caráter complementar de 

informações acerca dos documentos enviados pelas licitantes e desde que necessária para 

apurar fatos existentes à época da abertura do certame, no sentido de aferir o substancial 

atendimento aos requisitos da proposta e da habilitação. 

10.6.16 Para fins de verificação das condições de habilitação, o agente de contratação 

poderá, diretamente, realizar consulta em sítios oficiais de órgãos e entidades cujos atos 

gozem de presunção de veracidade e fé pública, constituindo os documentos obtidos como 

meio legal de prova. 

10.6.17 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o(a) 

Agente de Contratação(a) examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na 

ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital. 

10.6.18 Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de 

habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os 

procedimentos de que trata o subitem anterior. 

10.6.19 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender as exigências 

habilitatórias, o(a) Agente de Contratação(a) examinará as ofertas subsequentes e a 

qualificação das licitantes, na ordem de classificação, negociará com o seu autor, decidirá 

sobre a sua aceitabilidade, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao 

Edital, sendo-lhe adjudicado o objeto da presente licitação e declarado vencedor. 

10.6.20 Não tendo sido interposto recurso administrativo, tendo havido desistência 

expressa ou renúncia deste, ou ainda, tendo sido julgados os recursos interpostos, o(a) 

Agente de Contratação(a) proclamará a superação da fase, podendo avançar para fase 

seguinte, ou seja, adjudicação e homologação. 

10.6.21 A critério do(a) Agente de Contratação(a), serão realizadas tantas sessões 

públicas virtuais quanto necessárias, podendo suspendê-las, sempre que julgar necessário, 

ou mesmo, em procedência à análise detalhada dos documentos apresentados, em qualquer 

fase da licitação, desde que observados os procedimentos previstos no Edital e na legislação 

em vigor. 

10.6.22 O(a) Agente de Contratação(a), a qualquer tempo, poderá alterar as datas ou as 
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pautas das sessões públicas virtuais a serem realizadas, podendo inclusive, adotá-las ou 

transferi-las em função do desenvolvimento dos trabalhos ou conveniência. 

10.6.23 Será lavrada ata circunstanciada de todas as sessões públicas virtuais 

realizadas, que conterá toda e qualquer manifestação aos principais fatos e atos praticados, 

a qual deverá ser assinada pelo(a) Agente de Contratação(a) e equipe de apoio e/ou 

subcomissão técnica, quando for o caso. 

10.6.24 Antes da publicação dos avisos oficiais, a qualquer tempo e em hipótese 

alguma, serão antecipadas aos licitantes e/ou a terceiros, quaisquer informações referentes 

aos resultados, avaliações, análises, julgamentos, adjudicação e homologação, ou mesmo, 

qualquer tipo de comparação entre as licitantes, relativo às propostas de preços e/ou às 

documentações apresentadas. 

10.6.25 Qualquer tentativa de influenciar comprovadamente o(a) Agente de 

Contratação(a) no procedimento de julgamento da presente licitação e/ou subcomissão, caso 

haja, resultará na exclusão sumária da licitante que o fizer. 

10.6.26 A critério do(a) Agente de Contratação(a), todas as intimações e decisões referentes 

ao certame, ressalvadas aquelas cuja publicação na imprensa oficial, sejam obrigatórias, 

poderão ser divulgadas nas condições a seguir: 

10.6.27.1. Nas sessões públicas virtuais, via sistema eletrônico de licitações; ou 

 

10.6.27.2. Em Diário Oficial do Município de Magalhães de Almeida/MA. 

 

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 

inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 

14.133, de 2021. 

11.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura 

da ata. 

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o  ato de 

habilitação ou inabilitação do licitante: 

11.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de 

preclusão. 

11.3.2. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de 

intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação. 

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

 

11.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a 

qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
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recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contado do recebimento dos autos. 

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

11.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) 

dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, 

assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 

até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

11.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico 

www.comprasbr.com.br. 

11.11. o vencedor, qualquer licitante, poderá manifestar sua intenção de recorrer, de maneira imediata 

e motivada, combatendo das decisões tomadas pelo(a) Agente de Contratação(a), fazendo-se promover 

no prazo da Lei, petição devidamente instruída da intenção de recurso manifesta, a qual, a proponente 

deverá apresentar a documentação requerida, em campo próprio, devidamente disponível, sob pena de 

preclusão, remetida obrigatoriamente via sistema eletrônico de licitações, de forma “on-line”, no âmbito 

do Portal de Licitações Compras BR, no sítio eletrônico www.comprasbr.com.br, sob pena de não ser 

conhecido, por nenhum outro meio. 

11.12. Na hipótese de interposição de recurso, o sistema eletrônico de licitações notificará as demais 

licitantes, que poderão impugná-lo, após o que, com a apreciação de todas as argumentações, o(a) 

Agente de Contratação(a) comunicará do seu resultado e, convocará os interessados para nova sessão 

pública virtual, caso necessário, na forma da Lei. 

11.13. Na hipótese de alguma licitante não renunciar ao direito da interposição de recurso, o resultado 

do julgamento das fases ou dos atos praticados, se dará imediatamente, hipótese em que o prazo recursal 

será computado a partir da presente sessão pública virtual a que houver dado causa. 

11.14. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal, intempestivos e/ou 

subscritos por representante não-qualificado legalmente ou não-identificado no processo licitatório para 

responder em nome da licitante, ou ainda, que por qualquer motivo diverso não seja possível aferir a sua 

legitimidade. 

 

12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

 

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 

12.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 

documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratação/a durante o certame; 

12.1.1.1. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não 

mantiver a proposta em especial quando: 

http://www.comprasbr.com.br/
http://comprasbr.com.br/
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12.1.1.2. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a 

negociação. 

12.1.1.3. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível. 

 

12.1.1.4. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva. 

 

12.1.1.5. Deixar de apresentar amostra, se for o caso. 

 

12.1.1.6. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital. 

12.1.2. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta. 

12.1.3. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar 

ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração. 

12.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação. 

12.1.5. Fraudar a licitação. 

12.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 

quando: 

12.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei. 

 

12.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento. 

 

12.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada. 

 

12.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação. 

 

12.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da lei n.º 12.846, de 2013. 

 

12.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil 

e criminal: 

12.2.1. Advertência. 

12.2.2. Multa. 

12.2.3. Impedimento de licitar e contratar. 

12.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade. 

12.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

12.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida. 

12.3.2. As peculiaridades do caso concreto. 

12.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes. 

12.3.4. Os danos que dela provierem para a administração pública. 

12.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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12.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato 

licitado, recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

12.4.1. Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa será de 0,5% a 15% 

do valor do contrato licitado. 

12.4.2. Para as infrações previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa   será 

de 15% a 30% do valor do contrato licitado. 

12.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

 

12.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data de sua intimação. 

12.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 

infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável 

de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual 

pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

12.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 

12.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 12.1.1, 

12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de 

licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 

12.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou 

em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no 

item 12.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à 

imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos 

do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022. 

12.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e 

de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 

responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 

2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante 

ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar 

defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

12.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, 

multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à 

autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156Â§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156Â§5
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
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no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

12.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, 

e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

12.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

12.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral dos danos causados. 

 

13. DA CONTRATAÇÃO E FORMALIZAÇÃO 

13.1. As obrigações decorrentes desta licitação, serão formalizadas através de contrato, nota de 

empenho e/ou instrumento equivalente, observando-se as condições fixadas no Edital e seus anexos, na 

legislação vigente e, em particular, na proposta vencedora. 

13.2. Constatada a regularidade da adjudicação e homologação, a licitante vencedora ou beneficiária 

será convocada para assinatura do contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, conforme 

o caso, que deverá aceitá-los e retirá-los, dentro do prazo estabelecido, considerando-se razoável para 

este fim, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da sua convocação por parte da 

Administração, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 

155, da Lei nº 14.133 de 2021. 

13.3. O prazo estipulado para assinatura do contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, 

poderá ser prorrogado, em uma única vez, por igual período, durante o seu transcurso, quando solicitado 

pela licitante vencedora ou beneficiária, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município, a 

critério da Administração, observado o disposto no § 1º art. 90º, da Lei nº 14.133 de 2021. 

13.4. Quando a convocada não assinar o contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, ou 

ainda, não os aceitar ou retirá-los nos prazos e condições estabelecidas, será facultado à Administração, 

convocar as licitantes remanescentes, de forma subsequente, na ordem de classificação, para a 

celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. 

13.5. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a 

contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

 

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

  

 14.1     As despesas decorrentes da presente contratação, ocorrerão à conta de acordo com orçamento, 

abaixo discriminadas, aportadas para o exercício financeiro do ano corrente, ou no futuro, à dotação que a 

substituir, em razão de alterações do orçamento contábil 

 

DOTAÇÃO. 

08.244.0231.2065.0000- MANUT DO CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST.  

SOCIAL – CREAS 
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    449051 - Obras e Instalações. 

 

O valor máximo disponível da presente despesa é de R$  580.999,80 (quinhentos e oitenta mil, novecentos 

e noventa e nove reais e oitenta centavos) conforme planilha orçamentária anexa. 

 

14.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, 

prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

 

15.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 

no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo(a) 

Agente de Contratação(a). 

15.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília - DF. 

15.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

15.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

15.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e 

seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os 

prazos em dias de expediente na Administração. 

15.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

interesse público. 

15.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

15.9. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP) e endereços eletrônicos www.comprasbr.com.br e 

https://magalhaesdealmeida.ma.gov.br/transparencia/ 

15.10. As condições estabelecidas no Edital e seus anexos, constituem-se parte integrante e 

complementar do contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, independentemente de 

transcrição do seu texto ou redação, como se neles estivessem contidas e a ele se vincula. 

15.11. As garantias de participação (garantia da proposta) e de execução (garantia contratual), quando 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art106
http://www.comprasbr.com.br/
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exigíveis, bem como, seus respectivos reforços, serão recusadas quando fixarem condições 

incompatíveis com este Edital, ou contiverem disposições conflitantes com a legislação que rege a 

presente licitação, assim como, que orienta a emissão e aceitação de tais documentação e/ou finalidade. 

15.12. Até a assinatura do contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, a licitante 

adjudicada poderá ser sumariamente excluída, se a Administração do Município de Magalhães de 

Almeida/MA tiver conhecimento de fato desabonador à sua classificação e/ou habilitação, conhecidos 

após o julgamento do certame em epígrafe, assegurado o contraditório e a ampla defesa, na forma da 

Lei. 

15.13. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fato sigiloso, secreto ou  reservado, que 

possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade e isonomia, entre as licitantes. 

15.14. As normas disciplinadoras da licitação, serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade 

e a segurança da contratação. 

15.15. Não serão aceitos qualquer tipo documento remetido por aparelhos fac-símile (fax), 

apresentados em papel térmico e/ou copiativo, ou ainda, qualquer outro meio eletrônico de transmissão 

de dados, salvo quando, apresentados em original ou autenticados por qualquer meio oficial. 

15.16. Será dispensado o “reconhecimento de firma”, a qualquer tempo e quando exigível, se for 

possível confrontar a assinatura do signatário com aquela constante do seu documento de identificação, 

ou ainda, estando este presente e assinar o instrumento diante de um “agente público” da Administração. 

(art. 3º, inciso I, da Lei nº 13.726/2018). 

15.17. Para agilidade dos expedientes administrativos, solicita-se que as proponentes interessadas, 

façam constar na documentação requerida para participação da presente licitação, dados cadastrais 

impreterivelmente atualizados, como por exemplo: endereços, telefones, e-mail, preposto e/ou 

responsável para contato, neste caso, conhecidos após o julgamento do certame em epígrafe. 

 

15.18. O(a) Agente de Contratação(a), para atender o interesse da Administração, poderá relevar 

omissões puramente formais, caso sejam observadas na documentação confiada ao certame, constituída 

da proposta de preços e/ou habilitação, desde que, não contrariem a legislação em vigor e não 

comprometam a lisura da licitação, sem prejuízo da promoção de diligências, quando e sempre que 

necessário. 

15.19. O Edital e seus anexos, poderão ser obtidos gratuitamente, na forma eletrônica, 

por meio digital, através de download (via internet), nos sítios eletrônicos oficiais 

(www.comprasbr.com.br e https://magalhaesdealmeida.ma.gov.br/transparencia/, ou ainda, da mesma 

forma, na  sede da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/Ma, situada na Rua Manoel Pires de 

Castro nº 279 – Centro – Magalhães de Almeida/Ma em dia de expediente, no horário compreendido 

entre das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min (Oficial de Brasília-DF).A licitante 

http://comprasbr.com.br/
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responsabilizar-se-á pela fidelidade e legitimidade das informações, referentes à PROPOSTA DE 

PREÇOS e aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, confiados ao certame. 

15.20. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente 

ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 

promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda 

que por terceiros. 

15.21. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas 

relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 

devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção 

ou aqueles se tornem desatualizados. 

15.22. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento 

da habilitação. 

15.23. O(a) Agente de Contratação(a) poderá, a qualquer tempo, solicitar os originais de 

qualquer documento, para confrontação às reprografias apresentadas pela licitante, caso julgue  

necessário. 

16. DO FORO 

 

16.1. Fica eleito o foro da Comarca de Magalhães de Almeida/Ma, para processar e julgar qualquer 

controvérsia resultante da licitação, que não possam ser dirimidas administrativamente, com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

17. DOS ANEXOS DO EDITAL 

 

17.1. Constituem anexos do Edital, dele fazendo parte integrante e complementar: 

Constituem anexos do edital e dele fazem parte integrante, independentemente de transcrição, os seguintes 

anexos: 

17.1.1 Anexo I – Termo de Referência. 

17.1.2   Anexo II – Declaração conjunta 

17.1.3 Anexo III – Minuta do Contrato 

 

MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, 04 DE SETEMBRO DE 2024 

 

Sec. Municipal de Finanças 

Francisco de Assis Aragão 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

A Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, por meio da Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Urbanos do Município, apresenta o Termo de Referência para Contratação de Empresa 

Especializada para Execução dos Serviços de ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO 

SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS - CONSTRUÇÃO DE CENTRO REFERÊNCIA 

ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE 

ALMEIDA MA - RECURSO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

FAMÍLIA E COMBATE A FOME - PROPOSTA: 060654/2023 CONVÊNIO Nº 952090/2023  

Este Termo de Referência destina-se a fornecer informações técnicas relevantes para a execução da obra, 

bem como definir os critérios e orientar os procedimentos a serem observados na sua fiscalização. 

Para atendimento do artigo 18 § 3º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, registramos que o presente 

Termo de Referência e demais anexos (Projeto Executivo, Memória de Cálculo, Q.C.I, A.R.) supre a 

necessidade de apresentação do Estudo Técnico Preliminar, pois contém todos os elementos necessários a 

descrição das necessidades de interesse público e aferição dos padrões de desempenho e qualidade 

almejados, assim como todo o detalhamento suficiente a especificação do objeto. 

1. DA JUSTIFICATIVA 

• A estruturação de um Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) no 

município de Magalhães de Almeida, com recursos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência 

Social, Família e Combate à Fome, é uma iniciativa de extrema importância para a garantia dos 

direitos da população local, Fortalecendo assim a rede de proteção social, complementar a rede 

de serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no município, garantindo a oferta de 

serviços especializados para famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social e violação 

de direitos,  com isso a possibilidade de maior amplitude ao atendimento especializado nos casos de 

violência, exploração sexual, abuso e outras violações de direitos, contribuindo para a proteção 

integral das famílias e indivíduos em situação de risco e o  CREAS atuará em articulação com outros 

serviços da rede socioassistencial, como o CRAS, e com outros setores da política social, 

promovendo a integralidade do atendimento, podendo também contribuir para a prevenção e o 

enfrentamento de situações de risco social, promovendo a proteção integral de crianças, 

adolescentes, mulheres, idosos e pessoas com deficiência. 

                             Com estruturação do CREAS vem a  melhora da qualidade de vida, tornando um 

atendimento humanizado e representa um investimento na proteção social da população, contribuindo para 

a redução da vulnerabilidade social, a promoção dos direitos humanos e a construção de uma sociedade mais 

justa e igualitária. 

      

2. DO FUNDAMENTO LEGAL E MODALIDADE LICITATÓRIA 

 

• Contratação de serviços nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações. 

• A Modalidade de Contratação será Concorrência, Art. 28 inciso II, e o critério de julgamento para 

obtenção da melhor proposta será MENOR PREÇO conforme Art. 33 inciso I da Lei Nº 

14.133/2021. 

• O regime de execução será empreitado por preço global, conforme disposto no Art. 46, II da Lei 

Nº 14.133/2021. 
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3. DO OBJETIVO GERAL 

 

                        Este documento tem por finalidade estabelecer as condições a serem observadas na 

Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE 

SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS - CONSTRUÇÃO DE CENTRO 

REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS NO MUNICÍPIO DE 

MAGALHÃES DE ALMEIDA MA - RECURSO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE A FOME - PROPOSTA: 060654/2023 CONVÊNIO Nº 

952090/2023 .    

                     A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL - SUAS representa um investimento na proteção social da população, contribuindo para a redução 

da vulnerabilidade social, a promoção dos direitos humanos e a construção de uma sociedade mais justa e 

igualitária , que é fundamental destacar que a construção do CREAS é um passo importante para o 

desenvolvimento social dos municípios, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de seus 

habitantes. 

Seguem anexos ao Termo de Referência: 

 

✓ Anexo I-A – Projeto Arquitetônico. 

 

✓ Anexo I-B – Cronograma físico-financeiro; 

 

✓ Anexo I-C – Planilha orçamentária; 

 

✓ Anexo I-D - Memorial descritivo de projeto executivo; 

 

✓ Anexo I-E - Cálculo do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas. 

 

Observação: Os documentos e projetos acima serão disponibilizados somente por meio digital, 

ficando a cargo da CONTRATADA a impressão dos mesmos. 

 

4. DO OBJETO DE CONTRATAÇÃO 

Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE 

SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS - CONSTRUÇÃO DE CENTRO 

REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS NO MUNICÍPIO DE 

MAGALHÃES DE ALMEIDA MA - RECURSO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE A FOME - PROPOSTA: 060654/2023 CONVÊNIO Nº 

952090/2023 , de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 

exigências e demais condições e especificações expressas no Memorial Descritivo de Projetos e seus anexos, 

 

4.1 Do Escopo da Execução de Obras e Serviços de Engenharia: 

 

Todos os estudos, levantamentos, análises, prospecções geotécnicas, coleta de dados e documentação 

técnica, necessários ao atendimento do escopo do objeto, tanto relativa a obras e/ou projetos, serão de 

propriedade exclusiva da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, que deles se utilizará conforme 

melhor lhe convier, a qualquer tempo. 

É vedado à Contratada, dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer estudo, levantamento, 

análise, dados coletados e documentação técnica, preparado ou recebido para a execução dos serviços e/ou 

obras, salvo com prévia autorização   expressa da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 



.  

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
 

Rua Manoel Pires de Castro, 279 – Centro – CEP 65.560-000 Magalhães de Almeida – Ma 
CNPJ: 06.988.976/0001-09  

 
 

 

As despesas decorrentes da presente contratação, ocorrerão à conta de acordo com orçamento, abaixo 

discriminadas, aportadas para o exercício financeiro do ano corrente, ou no futuro, à dotação que a substituir, 

em razão de alterações do orçamento contábil 

 

DOTAÇÃO. 

08.244.0231.2065.0000- MANUT DO CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST.  

SOCIAL – CREAS 

    449051 - Obras e Instalações 

 

6. DO VALOR 

ÍTEM DISCRIMINAÇAÕ UND QT VLR UNT VLR  

TOTAL 

01 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE 

SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS - 

CONSTRUÇÃO DE CENTRO 

REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS NO 

MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE 

ALMEIDA MA 

UND 01 580.999,80 580.999,80 

     580.999,80 

 

 

O valor máximo disponível da presente despesa é de R$ 580.999,80 (quinhentos e oitenta mil, novecentos 

e noventa e nove reais e oitenta centavos) conforme planilha orçamentária anexa. 

7. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente por infrações e ficará sujeito a 

sanções de acordo com regulamentação e conforme previsto na Lei 14.133/2021 - Capítulo I – Das 

Infrações e Sanções Administrativas Artigos 155 a 163 incluindo seus parágrafos e incisos. 

 

8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

Para comprovação de sua capacidade técnica, a Licitante deverá apresentar: 

8.1. CERTIDÃO DE REGISTO DA EMPRESA E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

 

Apresentação das Certidões de regularidade no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 

ou outra entidade profissional competente, da Licitante e/ou consórcio, e dos seus responsáveis técnicos, 

sendo inválida a certidão que não apresentar rigorosamente a situação atualizada da Empresa, conforme 

Resolução nº. 266/79 do CONFEA, com as alterações que lhe sucederam, no caso de certidões emitidas 

pelo CREA. 

8.2. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

9.2.1 Capacidade Técnico Operacional: QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

9.2.1.1 - Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que 

a licitante EXECUTOU OU EXECUTA SERVIÇOS/FORNECIMENTO compatíveis com o 

objeto desta Licitação. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, constando 
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seu CNPJ, endereço completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores, administradores, 

procuradores, gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e 

cargo/função. 

9.2.1.2 Certificado de Registro da empresa e de seu Responsável Técnico no CREA da região a que estiver 

vinculado o Licitante, dentro do prazo de validade, que comprove atividade relacionada com o objeto da 

presente contratação. 

9.2.1.3 Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, 

aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.  

Os serviços elencados caracterizam-se pela relevância técnica de natureza qualitativa e financeira, 

conforme preconizado na legislação vigente e ainda por definirem o objeto contratado. 

 

A certidão de acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte das atribuições legais 

do profissional. 

 

O responsável técnico indicado poderá ocupar a posição de diretor, sócio ou integrar o quadro permanente 

da empresa ou consórcio licitante na condição de empregado ou de prestador de serviços, devendo ser 

comprovada sua vinculação com a licitante, até a data da apresentação dos documentos de habilitação, por 

meio de carteira de trabalho e previdência social (CTPS), contrato de prestação de serviços, ficha de 

registro de empregado ou contrato social, conforme o caso; 

 

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnico- profissional deverá 

acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por profissionais de experiência 

equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. Para essa substituição, a qualificação 

técnica do profissional substituto deverá atender as mesmas exigências deste Termo de Referência. 

 

O contrato de prestação de serviços que se refira à obrigação futura do profissional em responder 

tecnicamente pela licitante deverá especificar sua vinculação à execução integral da obra/serviço objeto 

desta licitação. 

 

Será admitido o somatório de atestados para comprovação da experiência anterior do responsável técnico, 

podendo inclusive indicar mais de um responsável técnico, na execução de todos os serviços discriminados. 

 

No caso de duas ou mais licitantes apresentarem um mesmo profissional como responsável técnico, em 

seus quadros, sob qualquer vínculo, todas serão inabilitadas. 

 

Caso os atestados e/ou certidões de acervos sejam parciais, deverá ser apresentada prova de que o contrato 

originador não está vigente ou foi rescindido por mútuo acordo. 

 

9. DA VISITA TÉCNICA 

 

Recomenda-se às empresas interessadas em participar da presente licitação que seja realizada Visita 

Técnica nos locais em que os serviços serão executados, a fim de examinar todos os detalhes e tomar ciência 

das características do local, eventuais dificuldades para a sua execução e demais informações necessárias à 

elaboração da proposta, até o dia útil imediatamente anterior à sessão pública. 

A realização da visita técnica não será fator para desclassificação da empresa licitante.  Porém, não serão 

aceitas alegações posteriores quanto a desconhecimento de qualquer detalhe, incompreensão, dúvidas ou 

esquecimento que possam provocar empecilhos, atrasos na realização dos serviços ou paralisações, arcando 

a empresa com quaisquer ônus decorrentes destes fatos. 
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O agendamento das visitas deve ser realizado, das 08:00 às 12:00 horas, com antecedência mínima de 3 

(três) dias úteis. 

As empresas que não realizarem a visita técnica deverão apresentar declaração formal assinada pelo 

responsável técnico, sob as penalidades da lei, declarando pleno conhecimento do objeto a ser licitado e se 

responsabilizando pela futura prestação dos serviços, não podendo alegar o desconhecimento e nenhum 

grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em 

decorrência da Licitação. 

 

10. DO CONTRATO 

11.1. O prazo de execução dos serviços, passará a contar a partir da data do recebimento da Ordem de 

Serviço e seus prazos deverão seguir conforme estabelecido no Anexo I-B – Cronograma físico-

financeiro. Sendo que, o não comprometimento com o mesmo exime qualquer pedido de aditivos sem 

expressa concordância de ambas as partes. 

 

11.2. O prazo de vigência do contrato de acordo com Art. 111 Lei 14.133/2021, será automaticamente 

prorrogado quando o objeto não for concluído no período firmado no contrato, se expressamente 

concordado entre as partes e desde que o mesmo apresente justificativas relevantes e aplicáveis. 

 

11.3. A eficácia do mesmo dar-se-á após a publicação resumida do instrumento na Imprensa Oficial do 

Município de Magalhães de Almeida/Ma/. 

 

11.4. A Administração convocará regularmente o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou 

para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, conforme disposto no Artigo 90 e seus parágrafos, da 

Lei 14.133/2021. 

11. DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 

11.1. O início da execução das OBRAS e/ou dos SERVIÇOS DE ENGENHARIA   deverá ocorrer em 

até 15 (quinze) dias consecutivos após o recebimento da Ordem de Serviços (OS), que fica condicionada 

a: 

 

11.2. Após a emissão da Ordem de Serviços (OS), a fiscalização (Equipe Técnica do Município) se 

reunirá com a contratada para formalização da MOBILIZAÇÂO e fornecerá todos os dados/elementos 

técnicos indispensáveis ao início dos serviços de engenharia. 

 

11.3. A Contratada deverá respeitar o Cronograma Financeiro e Físico da proposta apresentada. 

Ressalta-se que o planejamento será parte integrante do instrumento contratual. 

 

11.4. O prazo total para execução da OBRA e/ou dos SERVIÇOS DE ENGENHARIA fica fixado em 

respeito ao cronograma apresentado em anexo e não deverá ser descumprido sem o prévio consentimento 

da contratante. 

 

11.5. Os serviços, pessoal e equipamentos devem seguir as recomendações abaixo, porém não se 

limitando a elas cabendo especificamente a contratada: 

 

11.5.1.  Executar os serviços, de acordo com as normas vigentes e fiscalização da Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Urbanos; 

 

11.5.2.  Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem 

realizados, devidamente equipados com EPC (Equipamento de Proteção Coletiva) e EPI 
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(Equipamento de Proteção Individual) para atendimento às Normas de Segurança e 

Higiene do Trabalho conforme portaria reguladora do Ministério do Trabalho; 

 

11.5.3.  Sinalizar a obra (sinalização diurna e noturna) visando a segurança de pedestres e 

usuários da via, conforme orientação da Secretaria Municipal Obras e Serviços Urbanos. 

Sendo responsável pela instalação, operação e manutenção de sinalização diurna e noturna, 

vertical e horizontal, mantendo a sinalização e a operação da via em todo o período de 

execução das obras. 

 

11.5.4.  Elaborar junto com a fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Urbanos as notas de serviço, as medições das obras e o respectivo controle das mesmas, 

contemplando a apresentação do diário de obras, sempre que solicitado e o mesmo deverá 

estar presente na obra em todas as suas etapas, compreendendo, além dos dados técnicos 

executivos, os dados de identificação funcionários presentes diariamente no local, não 

sendo ainda permitida a contratação de menores; 

 

11.5.5.  Ser responsável pelo fornecimento contínuo e constante de todo e qualquer 

material necessário à execução dos serviços relacionados nas Planilhas  orçamentárias; 

 

11.6. Compete a contratada o envio de um relatório mensal de andamento da obra, contendo um boletim 

de medição, com o pedido da parcela considerada por ele adimplida, descrições dos itens realizados no 

mês, cronograma “programado x realizado”, avanço da obra, pendências, eventos programados para o 

próximo mês, destaques (marcos importantes cumpridos durante o mês), programação de serviços para 

recuperação de eventuais atrasos de eventos e outros tudo de acordo com os requisitos do item 

“Planejamento, Monitoramento e Controle da Obra”. No entanto este relatório não substitui a necessidade 

de apresentação do Cronograma Físico e Relatório fotográfico programado para cada semana de obra. 

 

11.7. Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, por motivo 

de força maior, de cumprir com seus deveres e responsabilidades relativas às OBRAS e aos SERVIÇOS 

DE ENGENHARIA contratados, deverá comunicar por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a 

existência daqueles motivos, devidamente comprovados, indicando a alteração de prazo pretendida. 

 

11.8. O comunicado sobre a força maior será julgado à época do seu recebimento com relação à 

aceitação ou não do fato alegado, podendo a CONTRATANTE constatar a sua veracidade. 

 

11.9. A CONTRATADA deverá executar a obra e serviços, em conformidade com o estabelecido nos 

Projetos, Planilhas, Memorial e cronogramas disponibilizados em anexo, bem como as demais exigências 

descritas neste Termo, podendo ser solicitadas à contratada em qualquer tempo pela Secretaria Municipal 

de Obras e Serviços Urbanos. 

 

11.10. Todos os materiais, equipamentos e acessórios necessários à execução dos serviços deverão ser 

fornecidos pela CONTRATADA, rigorosamente adequados à finalidade a que se destinam e deverão estar 

enquadrados nas normas, especificações, métodos, padronizações, terminologias e simbologias 

estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que lhe sejam aplicáveis.  

Além disso, devem ser apresentados previamente ao fiscal de obras do município para aprovação de 

equivalência de qualidade e valor estabelecidos em Planilha orçamentária e memorial descritivo da obra. 

 

11.11. Importante informar que os serviços referentes a utilização dos equipamentos de segurança, serão 

medidos conforme efetivamente executado pela Contratada, ficando está com total responsabilidade 

pela infraestrutura instalada, devendo seguir as Normas Técnicas e padrões de qualidade vigentes. 

 

11.12. A CONTRATADA obrigar-se-á a manter no local de realização das OBRAS e/ou dos SERVIÇOS 

DE ENGENHARIA o seu responsável técnico, ou fazer-se representar no local por engenheiro habilitado 



.  

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
 

Rua Manoel Pires de Castro, 279 – Centro – CEP 65.560-000 Magalhães de Almeida – Ma 
CNPJ: 06.988.976/0001-09  

 
 

junto ao CREA para dar execução ao contrato. Deverá, ainda, apresentar à CONTRATANTE, em até 10 

(dez) dias corridos do recebimento da Ordem de Serviço (OS), a respectiva Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART) de execução da obra/serviço, devidamente registrada no CREA. 

 

11.13. A CONTRATANTE poderá exigir a substituição de empregados da CONTRATADA no 

interesse do cumprimento do contrato, cabendo ônus à CONTRATADA. 

 

11.14. A Contratada deverá realizar todos os controles exigidos pelas especificações apresentadas neste 

Termo de Referência, as contidas nos Projetos e as adotadas pela Prefeitura Municipal de MAGALHÃES 

DE ALMEIDA/MA, os quais serão de sua responsabilidade. 

 

11.15. A Contratada é responsável pela execução dos serviços, logo deverá realizar todos os controles 

exigidos nas normas pertinentes e no Projeto. Os resultados serão apresentados em planilhas elaboradas 

pela Contratada, devidamente avaliados em relação às especificações correspondentes. 

 

11.16. A Contratada deverá assegurar a manutenção dos parâmetros de qualidade do material ao longo 

de todos os serviços, bem como exigir os certificados de comprovação de qualidade dos fornecedores dos 

materiais empregados na obra e finalmente o relatório de controle tecnológico. 

 

11.17. A obra de construção deverá ser atacada, em tantas frentes de serviços quanto necessário, a fim 

de que o empreendimento seja concluído no prazo programado. 

 

11.18. Quando da necessidade de desvio de tráfego, a contratada será responsável pela elaboração e 

aprovação dos projetos junto aos órgãos municipais responsáveis, bem como será responsável pela 

implementação dos desvios, que são aplicáveis a este escopo. 

 

11.19. Durante a execução da obra, a Contratada deverá levar em consideração os seguintes aspectos: 

qualidade dos serviços, inclusive obediência ao Projeto de Engenharia e aos dispositivos contratuais; 

cumprimento de prazos; metas contratuais e cronograma físico-financeiro; proteção ao meio ambiente; 

solução de problemas construtivos surgidos; e ainda total asseio no ambiente de trabalho no decorrer da  

execução dos serviços. 

 

11.20. Caso haja quaisquer dúvidas quanto à interpretação do projeto e demais documentos técnicos, a 

Contratante deverá ser consultada. Caso ocorram divergências entre especificações e desenhos, 

prevalecerão os documentos determinados pela Contratante. 

 

11.21. À Contratante caberá a incumbência de decidir os casos omissos relativos às especificações, planta 

ou quaisquer outros documentos que se refiram direta ou indiretamente aos serviços contratados. 

11.22. A Contratada se responsabilizará pelo recebimento, guarda e pela qualidade de todo material que 

for utilizado na obra. 

 

11.23. A Contratada ou responsável pelo fornecimento de serviços ou materiais deverá apresentar à 

Contratante amostra que, uma vez aprovadas, deverão ser mantidas na obra como parâmetros para 

eventuais comparações. 

 

11.24. O objeto deste contrato será recebido pela CONTRATANTE, após inspeção física de qualidade 

por comissão ou servidor para tanto designado, em conformidade com o disposto no Art. 140 da Lei 

Federal nº 14.133/2021 e as regras específicas estabelecidas neste instrumento, no Edital e anexos da 

licitação. 

 

11.25. Quando o objeto for concluído, a CONTRATADA apresentará comunicação escrita informando 

o fato à fiscalização da CONTRATANTE, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, a 

realização de vistoria para fins de recebimento provisório. 
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11.26. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de 

profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelas OBRAS e/ou 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e 

relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

 

11.27. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor 

e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas. 

 

11.28. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução ou materiais empregados, cabendo a CONTRATANTE não atestar a última e/ou única 

medição de serviços até que sejam sanadas todas as pendências apontadas no Termo de Recebimento 

Provisório. 

 

11.29. O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado em até 120 (cento e vinte) dias após a lavratura 

do Termo de Recebimento Provisório, pelo responsável pela pasta da Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Urbanos, ou comissão designada pela autoridade competente (Prefeito Municipal), desde que 

tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização e sanadas as pendências apontadas 

no Termo de Recebimento Provisório. 

 

11.30. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes no Termo de Referência, no Edital, in loco, ou na proposta da CONTRATADA, 

devendo ser corrigidos, refeitos ou substituídos no prazo fixado pela CONTRATANTE, às custas da 

CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

 

11.31. O recebimento definitivo do objeto licitado e as medições das etapas intermediárias não afastam 

a responsabilidade técnica ou civil da CONTRATADA, que permanece regida pela legislação pertinente. 

 

13 DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA E/OU OS SERVIÇOS

 DE ENGENHARIA 

13.1. O PRAZO DE GARANTIA da obra/serviço não poderá ser inferior a 05 (cinco) anos, conforme 

previsto no art. 618 da Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e alterações, contados da data indicada 

no Termo de Recebimento Definitivo da obra/serviço a ser emitido por comissão designada pela 

autoridade competente. A CONTRATADA é responsável por efetuar a reparação de quaisquer falhas, 

vícios, defeitos ou imperfeições que se apresente nesse período, independentemente de qualquer 

pagamento do CONTRATANTE. 

 

13.2. A responsabilidade da CONTRATADA não se limita ao prazo de garantia, mas se estende por toda 

a vida útil da obra, conforme previsto nas leis que regulamentam a profissão de engenharia e 

jurisprudências, dentre outras legislações e normas aplicáveis. 

 

13.3. A Contratada se obriga a atender as normas de segurança do trabalho, publicadas pela Portaria 

3214/78 do Ministério do Trabalho, adotando todos os cuidados relativos à proteção dos trabalhadores e 

pessoas ligadas às atividades da obra fazendo ainda com que seus empregados e subempreiteiros, além de 

uniformizados, portem permanentemente equipamentos de proteção individual (fica terminantemente 

proibido a contratação de menores no empreendimento). 

13.4. A Contratada deverá atender às normas ambientais vigentes, conforme disposto no item 14 deste 

documento. 
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13.5. Todas as limpezas preliminares, intermediárias e finais, incluindo retirada de entulhos e eventuais 

produtos de demolição deverão ser realizadas pela Contratada e destinados para locais devidamente 

autorizados pela municipalidade e/ou pela legislação estadual vigente, seguindo as recomendações 

técnicas descritas no item 14. 

 

13.6. A Contratada deverá manter em condições de perfeita higiene e guarda todos os ambientes e 

espaços da obra, bem como sua limpeza em geral, visando inclusive, a conservação dos espaços já 

existentes. 

 

13.7. Quanto aos espaços já existentes, após a emissão da Ordem de Serviço, fica sob responsabilidade 

da Contratada a recomposição qualquer eventual dano causado no decorrer da execução do serviço, 

podendo este ser requerido pela equipe técnica da Secretaria de Obras do Município. 

 

13.8. Cabe à Contratante elaborar o Relatório Técnico Fotográfico preliminar da obra, conforme 

especificado no item 4.1. 

14 DAS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

 

14.1. Diretrizes de Licenciamento Ambiental 

14.1.1. Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá observar e atender às Normas 

de regulamentação de obrigatoriedade ou não de emissão de Licença Ambiental, conforme 

estabelecido pela DELIBERAÇÃO NORMATIVA COPAM Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 

- Caso a licença seja obrigatória, a CONTRATADA deverá solicitar Licenciamento Ambiental 

junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD, nos 

termos da DN Copam 217/2017. 

 

- Caso a obra seja dispensada da Licença, a CONTRATADA poderá enviar à Secretaria 

Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente uma declaração própria da empresa para tal dispensa 

ou, indicando que a atividade a ser desenvolvida não é passível de licenciamento ambiental, sendo 

a veracidade desta a ser verificada pelo setor responsável para aceitação. 

 

14.1.2. Somente após a emissão desta Licença, é que será emitida a Ordem de Serviço. 

14.1.3. Durante a execução da obra a CONTRATADA ficará responsável em cumprir as 

condicionantes ambientais expressas na Licença Ambiental, caso existam. 

 

14.1.4. A dispensa do procedimento de licenciamento ambiental não exime o empreendedor do 

dever de observar as demais obrigações estabelecidas pela legislação, em especial, das normas de proteção 

ao meio ambiente, incluídas aquelas de controle da poluição sonora e à perturbação do sossego público, 

processo de construção civil, destinação de resíduos e contenção dos efluentes originados no processo de 

construção civil. 

 

14.2. Recomendações para cumprimento das ações de responsabilidade ambiental 

14.2.1. Recomenda-se que os serviços prestados pela CONTRATADA deverão observar as 

Legislações e normas técnicas de proteção ambiental Federais, Estaduais e Municipais vigentes, de forma 

a promover sempre o uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício 

de insumos e materiais consumidos, bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de colaborar com 

as diretrizes de responsabilidade ambiental do município. 

14.2.2. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se 
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pautarão em alguns pressupostos e exigências, a serem observados pela CONTRATADA: 

I. Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicos poluentes; 

 

II. Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 

III. Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água, repassando a 

seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e água; 

IV. Descarte adequado de materiais com alto potencial poluidor, como óleos de motor, graxas, 

lâmpadas fluorescentes e reatores, pilhas e baterias etc. Sempre apresentando à CONTRATANTE a 

comprovação deste descarte, da forma ecologicamente correta; 

V. Os materiais empregados pela CONTRATADA deverão atender a melhor relação entre custos e 

benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto; 

VI. Não realizar o descarte de resíduos sólidos ou líquidos em locais inapropriados e não realizar a 

lavagem de materiais tóxicos em locais próximos à córregos, nascentes e outros corpos d’água, 

considerando a eliminação de possíveis contaminações ambientais causadas por tais práticas;( não serão 

permitidos descartes de resíduos de marmitex (ou similar) copos plásticos, pontas de cigarro e outros) 

VII. Execução dos serviços de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os elementos naturais 

(flora, fauna, recursos hídricos etc.) existentes no local da realização 

14.2.3. A CONTRATADA deverá instruir os seus empregados quanto à necessidade de boas 

práticas ambientais durante os manuseios de recursos no desempenho de suas atribuições;(vide item VI 

do 14.2.2.) 

14.2.4. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, restos de óleos e graxas, deverão ser 

adequadamente separados e armazenados em locais próprios para posterior descarte, em conformidade 

com a legislação ambiental e sanitária vigentes; 

14.2.5. Desenvolver ou adotar práticas de procedimentos de descarte de materiais potencialmente 

poluidores, tais como: pilhas e baterias dispostas para descarte que contenham, em suas composições, 

chumbo, mercúrio e seus compostos, remetendo-os para os estabelecimentos que as comercializam ou à 

rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias. 

14.2.6. Da mesma forma, deverão ser adotados os procedimentos para serem dispensados às 

lâmpadas fluorescentes e os frascos de aerossóis em geral. Estes produtos, quando descartados, deverão 

ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação específica. 

14.2.7. A CONTRATADA deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais 

e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades 

ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços. 

14.3. Diretrizes para o gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (RCC) 

 

14.3.1. Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pelo gerenciamento adequado dos resíduos 

gerados durante a execução da obra, seguindo as regulamentações técnicas estabelecidas pela Deliberação 

Normativa COPAM nº 232, de 27 de fevereiro de 2019; 



.  

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
 

Rua Manoel Pires de Castro, 279 – Centro – CEP 65.560-000 Magalhães de Almeida – Ma 
CNPJ: 06.988.976/0001-09  

 
 

15.  CANTEIRO DE OBRAS 

 

15.1. Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pela construção, operação, manutenção e limpeza 

do Canteiro de Obras, bem como a segurança patrimonial dessas instalações, organização e manutenção 

de eventuais necessidades de adequações de prevenção e combate a incêndios durante o período em que 

a contratada estiver responsável pela execução da obra. 

15.2. O dimensionamento das equipes e quantidades de equipamentos é de responsabilidade da 

contratada, a qual deve adotar números compatíveis para atendimento ao cronograma da obra e execução 

dos serviços dentro das boas técnicas de Engenharia e especificações técnicas e de projeto. Deve 

considerar, portanto, a produtividade de suas equipes próprias para que o cronograma estabelecido seja 

plenamente atendido. 

15.3. A CONTRATADA deverá identificar a área para Canteiro de Obras, sendo de sua exclusiva 

responsabilidade as providências para adequação do terreno para sua instalação, inclusive aquelas 

relacionadas a despesas de qualquer natureza que venham a ocorrer, como aluguel de terreno, dentre 

outros. 

15.4. A CONTRATADA deverá iniciar a instalação do canteiro de obras imediatamente após a emissão 

da Ordem de Serviço correspondente, estando esse prazo incluído no prazo total do Contrato. 

15.5. O canteiro de obras da CONTRATADA e as áreas de trabalho deverão ser instalados a partir dos 

projetos preparados pela CONTRATADA, com prévia autorização e aprovação da CONTRATANTE. 

15.6. O canteiro de obras deverá ser alvo de autorização específica por parte da fiscalização, 

previamente a sua implantação. 

15.7. A água para as edificações do canteiro será suprida a partir da rede da concessionária local, 

cabendo à CONTRATADA execução de todas as instalações e ligações necessárias, ainda que fora do 

limite do terreno objeto da contratação. 

15.8. A energia elétrica será obtida a partir da rede da concessionária local e ou grupo geradores, 

cabendo à CONTRATADA execução de todas as instalações e ligações necessárias. 

15.9. Em caso ausência de atendimento pela concessionária local, fica a cargo da contratada a 

providência e execução de todas as instalações e ligações necessárias para o fornecimento de água e 

energia elétrica necessária durante a execução da obra. 

15.10. A organização e gestão das cantinas, ou refeitórios, a administração interior do canteiro, e os 

alojamentos são também de responsabilidade da CONTRATADA. 

15.11. A CONTRATADA será responsável pela organização e boa ordem dos trabalhos. 

15.12. Estará obrigada a observar todas as prescrições da CONTRATANTE neste sentido. Em caso de 

greve caberá à CONTRATADA solicitar intervenção das autoridades, se for o caso, para manutenção 

da ordem no canteiro e proteção dos trabalhadores dispostos a continuar o trabalho. 

15.13. A CONTRATADA é inteiramente responsável pelos serviços médicos, assistenciais, seguros, 

indenizações e demais obrigações decorrentes da legislação vigente, devidos aos empregados acidentados 

no canteiro. 
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15.14. A CONTRATADA está obrigada à plena e incondicional observância de todas as normas legais 

vigentes no país. 

15.15. Todo material de demolição reaproveitável, inclusive instalações de canteiro de obras que seja de 

propriedade do município, deverão ser encaminhados a depósitos para posterior destinação conforme 

orientado pela fiscalização. 

15.16. Na fase de mobilização serão posicionadas pela Contratada as instalações provisórias da obra e 

disponibilizados os equipamentos necessários no local dos serviços. 

15.17. Esta atividade não deve interferir com terceiros (ruas, estradas, caminhos, linhas de abastecimento 

e outras), nem com a própria obra ou com critérios de projeto. 

15.18. Todas as instalações provisórias que se fizerem necessárias ao bom andamento dos serviços, 

deverão estar de acordo com as normas gerais estabelecidas neste Termo de Referência e previamente 

aprovadas pela fiscalização. 

15.19. A CONTRATADA providenciará a execução e instalação de placas alusivas ao objeto contratual, 

nos padrões da Secretaria Municipal de Obras, além daquelas obrigatórias pela legislação vigente. 

15.20. Caso seja aplicável, A CONTRATADA deverá providenciar a sinalização nas vias públicas, 

nos casos em que a execução dos serviços interferirem no trânsito de pedestres e/ou veículos. 

15.21. Da Subcontratação  

15.21.1 Mediante previa e expressa autorização da CONTRATANTE, a 

CONTRATADA, poderá subcontratar parte do objeto licitado, Art. 122 Lei 14.133/2021 observado o 

limite de 25% (vinte e cinco) por cento do valor do contrato e apenas de itens que não fizeram parte da 

qualificação técnica no certame licitatório. 

 

15.21.2 A autorização dada pela CONTRATANTE é condição para a subcontratação regular, mas não 

implica em partilha nem redução das responsabilidades contratuais e legais assumidas pela 

CONTRATADA. 

 

15.21.3 Cabe a CONTRATADA zelar pela perfeita execução do objeto do contrato, bem como pela 

padronização, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade dos serviços, supervisionando as 

atividades da subcontratada e respondendo direta e solidariamente perante a CONTRATANTE pelo 

cumprimento das obrigações que forem objeto de subcontratação. 

 

15.21.4 Não serão realizados pagamentos diretamente à subcontratadas. 

 

15.21.5 A subcontratação será formalizada de acordo com o seguinte procedimento: 

 

15.21.6 Submissão, pela CONTRATADA, de pedido fundamentado de que subcontratação, acompanhado 

de planilha detalhada demonstrando a quantidade e o valor das parcelas que serão subcontratadas: 

 

15.21.7 Autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE para a subcontratação; 

 

15.21.8 Apresentação de cópia do Termo de Subcontratação ou ajuste equivalente celebrado entre a 

contratada e subcontratada, o qual será juntado aos autos do processo administrativo. 

 

15.21.9 Somente serão permitidas as subcontratações prévias e regularmente autorizadas pela 

CONTRATANTE. A subcontratação não formalizada segundo o procedimento previsto no edital 
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constituirá motivo para a rescisão unilateral do contrato. 

16.  DA FISCALIZAÇÃO 

16.1. A gestão e fiscalização do Contrato serão exercidas, por servidor designado pelo Secretário da 

Pasta de Obras e Serviços Urbanos, nos termos do Art. 117, da Lei nº 14.133/2021, cabendo ao fiscal: 

a. Exigir o cumprimento das obrigações; 

 

b. Efetuar o recebimento definitivo dos serviços; 

 

c. Efetuar os esclarecimentos das dúvidas porventura existentes e encaminhar à Administração os 

casos de descumprimento contratual que impliquem na aplicação de penalidades. 

16.2. O responsável pela fiscalização não terá qualquer poder para eximir a Contratada de qualquer 

obrigação prevista neste Termo de Referência. 

16.3. A Secretaria Municipal de Obras, secretaria responsável pela fiscalização, terá plena autoridade 

para suspender o serviço total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, de 

segurança, disciplinares ou outros. Em todos os casos, os serviços só poderão ser reiniciados por outra 

ordem da Fiscalização. 

 

16.4. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

16.4.1    DA CONTRATADA: 

 

a. Respeitar a Legislação Federal, Estadual e Municipal, principalmente aquela que interfira 

diretamente na execução das obras/serviços, bem como: acordos, convenções coletivas, sentenças ou 

acórdãos normativos vigentes relacionados com a mão de obra que prestará serviços nas áreas públicas do 

Município, observando e cumprindo fielmente suas determinações; 

b. Assumir a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, 

contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, seguro de acidente de trabalho, que 

incidam ou venham a incidir sobre as obras/serviços objeto do presente Contrato, devendo apresentar os 

respectivos comprovantes, quando solicitados pela Contratante, exceto com relação aos tributos e 

contribuições que serão retidos na fonte ou recolhidos pela Contratante no ato do pagamento; 

c. Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do presente contrato; 

d. Atender todas as solicitações do fiscal do Contrato, no prazo ajustado entre as partes, tratando-o 

com urbanidade, eficiência e presteza; 

e. Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, com todas as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação na fase de Licitação 

(Lei nº 14.133/2021, art. 92, XVI), devendo apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitado 

pela fiscalização da Contratante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de abertura do processo 

administrativo para apuração de irregularidades na execução do presente contrato, com eventual aplicação 

das penalidades descritas no Edital e/ou Contrato; 

f. Fornecer mão de obra, ferramentas, materiais, equipamentos e utensílios necessários para a 
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perfeita execução das obras/serviços e demais atividades correlatas; 

g. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive as prescrições contidas no 

Edital e no Projeto, partes integrantes deste instrumento; 

h. Assumir inteira responsabilidade pela execução das obras/serviços contratados e executá-los 

conforme as especificações constantes da proposta comercial, as disposições do Edital, a boa técnica, a 

legislação e as normas técnicas vigentes e as instruções e recomendações usualmente adotadas pela 

Prefeitura; 

i. Operar e agir com organização completa, fornecendo a mão de obra necessária à execução das 

obras/serviços objeto do Contrato, realizando, também, todas as atividades inerentes à direção, 

coordenação, fiscalização, administração e execução das obras/serviços; 

j. Iniciar a realização das obras/serviços na data indicada na Ordem de Serviços, desde que 

cumpridas todas as obrigações exigidas para o início da execução das obras/serviços, informando em 

tempo hábil qualquer motivo que seja impeditivo ao início de sua execução; 

k. Relacionar as rotinas da execução das obras/serviços e outras atividades a serem realizadas, 

obedecendo às recomendações e as normas técnicas vigentes; 

l. Propor melhorias a serem realizadas nas áreas objeto da realização das obras/serviços, suprindo a 

Administração de informações técnicas necessárias para a tomada das decisões cabíveis; 

m. Auxiliar a Contratante prestando eventuais esclarecimentos de ordem técnica que envolva as áreas 

objeto deste Contrato; 

n. Executar as obras/serviços sob responsabilidade técnica dos profissionais indicados pela 

Contratada ainda na fase de habilitação da licitação, como integrante do seu quadro permanente ou por ela 

contratado, e detentor do acervo técnico exigido; 

o. No caso de indicação de mais de um profissional, todos deverão participar como responsáveis 

técnicos da execução das obras/serviços, de acordo com as suas atribuições profissionais; 

p. Providenciar o por sua conta o transporte de pessoal, materiais e equipamentos que serão 

utilizados no local da realização das obras/serviços, sem ônus adicional para Administração; 

q. Disponibilizar ferramentas e instrumentos necessários à execução das obras/serviços, mantendo-

os em perfeito estado de funcionamento e substituindo aqueles que se apresentarem com defeito; 

r. Providenciar, às suas expensas, um Livro de Ocorrências, mantendo-o atualizado, em ordem e 

disponível para apreciação da Contratada sempre que solicitado; 

s. Registrar imediatamente no Livro de Ocorrências todas as ocorrências, falhas, irregularidades ou 

anormalidades constatadas na execução das obras/serviços, como também acidentes e incidentes, tão logo 

sejam detectadas, mantendo-o disponível para a Contratante registrar ela mesma as ocorrências 

detectadas; 

t. Comunicar à Contratante imediatamente, as ocorrências de urgência, assim entendidas como 

aquelas que possam expor a risco a segurança de pessoas, serviços, equipamentos e/ou bens, ou que 
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possam causar a paralisação das atividades da Administração, não deixando de registrá-las no Livro 

de Ocorrências; 

u. Nomear preposto, que seja Engenheiro, e que a Contratada informe na reunião de 

MOBILIZAÇÂO o Engenheiro preposto que será responsável em manter contato com o Fiscal do 

Contrato, solicitando as providências que se fizerem necessárias ao bom cumprimento de suas obrigações, 

recebendo dele as reclamações e, por consequência, tomando todas as medidas cabíveis para a solução 

das falhas detectadas. 

v. A Contratada deverá observar a normatização vigente visando proteger a qualidade do meio 

ambiente das áreas na execução das obras/serviços. 

w. Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão observar estritamente as normas técnicas 

de proteção ambiental aplicáveis ao Estado de Minas Gerais, de forma a promover sempre no uso 

racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais 

consumidos bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de responsabilidade 

ambiental adotadas pela CONTRATANTE. 

x. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautarão 

em alguns pressupostos e exigências, a serem observados pela CONTRATADA: 

I. Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico poluentes. 

 

II. Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade. 

 

III. Racionalização/economia no consumo de energia (permanentemente elétrica) e água, repassando 

a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e água. 

IV. Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e 

conservação. 

V. Descarte adequado de materiais tóxicos como óleo de motor, lâmpadas fluorescentes e reatores, 

pilhas e baterias etc. Sempre apresentando à CONTRATANTE a comprovação deste descarte, da forma 

ecologicamente correta. 

VI. Os materiais empregados pela CONTRATADA deverão atender a melhor relação entre custos e 

benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto. 

y. Execução das obras/serviços de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os elementos 

naturais (flora, fauna, recursos hídricos etc.) existentes no local da realização qualquer tempo a 

CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de relação com as marcas e 

fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituição de quaisquer itens 

por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos 

ambientais. 

z. A CONTRATADA deverá instruir os seus empregados quanto à necessidade de racionalização 

de recursos no desempenho de suas atribuições, bem como das diretrizes de responsabilidade ambiental 

adotadas pela CONTRATANTE, autorizando a participação destes em eventos de capacitação e 

sensibilização promovidos pela CONTRATANTE. 
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aa. A CONTRATADA deverá retirar, sob orientação da Fiscalização, todos os materiais substituídos 

durante a realização das obras/serviços, devendo apresentá-los à fiscalização para avaliação de 

reaproveitamento e/ou recolhimento a depósito indicado pela CONTRATANTE. 

bb. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras de obra e entulhos,  incluindo lâmpadas 

queimadas, cabos, restos de óleos e graxas, deverão ser adequadamente separados, para posterior descarte, 

em conformidade com a legislação ambiental e sanitária vigentes. 

cc. A CONTRATADA deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos 

aplicáveis, observando também a legislação municipal, ambiental e demais relacionadas à execução da obra 

e serviços, para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos 

na prestação dos serviços. 

 

16.4.2 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

a. Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente, formalmente 

designado Fiscal do Contrato. 

b. Efetuar o pagamento na forma convencionada no Contrato, ou seja, de acordo com a execução, 

medição e aceitação do fiscal do contrato. 

c. Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto deste Contrato. 

 

d. Proporcionar todas as condições aplicáveis e de responsabilidade da CONTRATANTE para que 

a CONTRATADA possa realizar as obras/serviços, por meio dos seus empregados, dentro das normas do 

Contrato. 

e. Propiciar acesso aos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução das 

obras/serviços. 

f. Prestar as informações e os esclarecimentos, necessários à realização das obras/serviços, que 

venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 

g. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de servidor permanentemente 

designado, nos termos do art. 117, da Lei nº 14.133/2021. 

h. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a realização das 

obras/serviços e o atendimento das exigências contratuais. 

i. Exigir o afastamento e/ou substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de qualquer 

empregado da CONTRATADA que não mereça confiança no trato das obras/serviços, que produza 

complicações para a supervisão e fiscalização ou que adote postura inconveniente ou incompatível com o 

exercício das atribuições que lhe forem designadas. 

j. Comunicar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução 

das obras/serviços. 

k. Impedir que terceiros executem o objeto deste Contrato. 

 

l. Não permitir que os profissionais executem tarefas em desacordo com as condições 
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preestabelecidas. 

m. Exigir, mensalmente, os documentos comprobatórios do pagamento de pessoal,  do recolhimento 

dos encargos sociais, benefícios, ou adotar qualquer outro procedimento de verificação que julgar 

necessário. 

n. Proceder às vistorias nos locais onde as obras/serviços estão sendo realizados, por meio do Fiscal 

do Contrato, cientificando o Preposto da CONTRATADA e determinando a imediata regularização das 

falhas eventualmente detectadas. 

o. Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, garantidos o 

contraditório e a ampla defesa. 

p. Comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, em obediência ao princípio da 

probidade administrativa, para que esta efetue a exclusão de ofício do Simples Nacional, conforme 

disposto no inciso I do artigo 29 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, 

caso a CONTRATADA optante pelo Simples Nacional não efetue a comunicação até o último dia útil do 

mês subsequente ao da celebração do contrato, apresentando à CONTRATANTE, no prazo de 90 

(noventa) dias contados da assinatura do Termo Contratual, cópia dos ofícios, com comprovantes de 

entrega e praz. (Acórdão TCU nº 2.798/2010 – Plenário e IN SLTI nº 2/2008). 

q. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, deverá 

oficiar ao Ministério da Previdência Social e à Receita Federal do Brasil – RFB. 

r. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, deverá oficiar 

ao órgão competente Federal. 

17.  PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DA OBRA 

 

O Cronograma Físico Financeiro deve apresentar previsão de gastos mensais em cada uma das etapas da 

obra, de forma a possibilitar uma análise da evolução física e financeira da mesma. 

Esse Cronograma deve conter o percentual mensal de execução dos serviços, e a aplicação dos recursos 

de cada item relativo ao valor total da obra, de forma compatível à Planilha Orçamentária apresentada. 

 

17.1. Outros aspectos relevantes para elaboração deste documento são: 

 

a) Identificação do processo construtivo previsto em projeto; 

 

b) Estrutura disponibilizada à execução da obra (maquinário e ferramentas); 

 

c) Verificação do estado de acesso e do local de implantação (distâncias para transportes internos e 

externos à obra, condições das vias de acesso, locais de descarga e armazenamento dos materiais, 

inclinações do terreno etc.); 

d) Condições para execução de cada serviço; 

 

e) Disponibilidade de mão de obra (observar o número e qualificação dos funcionários que irão atuar 

na execução da obra para cumprimento do cronograma de acordo com o prazo estabelecido neste Termo 

de Referência). 
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17.2. Equipe Técnica e Administrativa 

 

No local indicado para instalações e/ou escritório deverá ser alocada para a execução dos serviços a equipe 

técnica constituída no mínimo (basicamente) dos profissionais necessários à execução dos serviços e pelo 

menos um engenheiro responsável técnico, responsável pela execução dos serviços. 

A CONTRATADA obrigar-se-á a manter no local de realização das OBRAS e/ou dos SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA o seu responsável técnico, ou fazer-se representar no local por engenheiro habilitado junto 

ao CREA para dar execução ao contrato. Deverá, ainda, apresentar à CONTRATANTE, em até 10 (dez) 

dias corridos do recebimento da Ordem de Serviço (OS), a respectiva Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART), devidamente registrada no CREA. 

As Certidões de Acervo Técnico – CAT a serem apresentadas terão as mesmas exigências do EDITAL para 

o profissional em questão. Deverá ser informado o nome do Responsável Técnico substituto, CPF, CREA 

e a ART. 

Os serviços de administração local serão remunerados de acordo com o avanço físico da obra, 

proporcionalmente à execução financeira, de forma a resguardar o ritmo programado da obra. 

A equipe da administração local, composta por técnicos e administrativos, deverá apoiar as ações sociais 

coordenadas pela prefeitura, SEMOB e/ou outros órgãos públicos no sentido de mitigar os transtornos da 

obra na comunidade local e pessoas que convivem no entorno do empreendimento. 

17.3. DAS ETAPAS DE MEDIÇÃO 

A rotina de medição dos serviços executados e aceitos pela fiscalização deverá seguir a PADRONIZAÇÃO 

DE PROCEDIMENTOS NA ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS 

DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, estabelecida em Cronograma de Obras e pela Secretaria 

Municipal de Obras. 

A medição mensal da obra deverá ser requerida pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade 

Fiscalizadora, a partir do primeiro dia útil posterior ao período de adimplemento de cada parcela. 

Após aprovação e/ou aceite do Termo de Referência, os serviços serão medidos mensalmente a cada 30 

dias, acompanhando a evolução da obra. Em caso de dúvida ou divergência, a Fiscalização liberará para 

pagamento a parte inconteste da medição dos serviços executados. 

A Contratada deverá, obrigatoriamente, apresentar a Nota Fiscal Eletrônica, devendo o ISS – Imposto Sobre 

Serviços ser recolhido. 

A Contratada deverá, ainda, no processo de medição, comprovar o pagamento das contribuições sociais, 

mediante a apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – 

e Informações a Previdência Social – GFIP – e a Guia de Previdência Social – GPS, bem como a folha de 

pagamento dos empregados vinculados à Nota Fiscal. 

18.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação 

do Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na rescisão do contrato ou 

cancelamento da Ordem de Serviço/Autorização de Fornecimento, sem prejuízo das demais sanções 

cabíveis. 
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a. O desatendimento de /exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 

b. A Administração poderá revogar a presente licitação por interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta ou anulá-la 

por ilegalidade, total ou parcialmente, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito 

e devidamente fundamentado. 

c.A CONTRATADA reconhece que, na hipótese de inexecução total ou parcial do presente Contrato, a 

CONTRATANTE poderá rescindi-lo unilateralmente, sem prejuízo das sanções contratuais e legais que 

lhe forem inerentes. 

d. A CONTRATANTE providenciará a publicação de extrato do contrato e de seus eventuais termos 

aditivos, às suas expensas. 

MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, 04 DE SETEMBRO DE 2024. 

 

 

 

Francisco das Chagas Camilo Júnior 

Secretário Municipal de Obras 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 009/2024 

 

ANEXO II  

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA DE DESIMPEDIMENTO 

 

PARA PREFEITURA MUICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA XXXXXXXXXXXX 

A/C DO Agente de Contratação/Agente de Contratação 

 

Processo administrativo N. º ___/2024_ 

Concorrência Eletrônica N. º ____/2024_ 

 

Qualificação: Razão social, Nome fantasia, NIRE, CNPJ, endereço completo, e-mail, telefone(s), nome 

completo do sócio administrador (existindo mais de um sócio administrador, qualificar aquele que assinará 

o contrato ou o responsável perante a Receita Federal do Brasil - RFB), estado civil, profissão, formação, 

endereço residência, telefone(s) e e-mail pessoal. (Se houver preposto, qualificá-lo com: nome completo, 

estado civil, profissão, formação, endereço residencial, telefone(s) e e-mail pessoal), FIRMO E 

DECLARO, para todos os fins de direito e sob minha inteira responsabilidade, a qual assina de maneira 

espontânea, sem coação, ameaça, dolo, erro, lesão, fraude, estado de perigo, constrangimento, ou qualquer 

outro tipo de vício de consentimento, sendo-o feito de forma de livre e espontânea vontade, nos termos do 

63, I da Lei Federal nº 14.133/2021 que: 

Tenho conhecimento do Edital e total concordância com suas cláusulas, tendo plena consciência dos 

prazos legais para discordância nos termos do art. 67, VI da Lei Federal nº 14.133/2021; 

Todas as afirmações, declarações, ações orais ou manuscritas são verdadeiras e compreendo que se 

falsa for, estarei sujeito às penalidades previstas no art. 299, 301 a 305 e 307 do Código Penal 

Brasileiro, Decreto-Lei nº 2.848/1940; 

Nossa proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas 

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega 

das propostas; 

Os preços praticados foram calculados considerando todos os impostos, obrigações fiscais, taxas, 

contribuições, despesas e custos conforme demonstrativo de custos anexo na proposta;  

Tenho ciência da impossibilidade de reajuste dos preços registrados, independente do aumento dos 

preços no mercado pelo período de 12 meses, devendo a oneração ser ABATIDA do lucro líquido, 

SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO; 

Tenho ciência da obrigação de acompanhar o controle dos contratos e que eventual prestação do objeto 

fora das estabelecidas no instrumento contratual não cria ônus para a administração, não cabendo 

realizar qualquer cobrança em desfavor da contratante; 

Autorizo o Agente de Contratação ou autoridade competente a realizar diligências sobre a veracidade 

dos documentos acostados a este certame, obter cópias e informações da empresa, sócios, contadores 

e administradores, para fins de verificar a veracidade de documentos de habilitação e proposta, 

podendo realizar tais diligências junto à Receita Federal do Brasil – RFB, Juntas Comerciais, 

Secretarias de Fazendas Estadual ou Municipal, Contadores responsáveis, podendo requerer destes, 

cópia de certidão de inteiro teor de qualquer natureza, nos termos da Portaria RFB Nº 1384, de 09 de 

Setembro de 2016; 

Entregarei no prazo fixado pelo Agente público requerente, a contar da solicitação, quaisquer 

documentos diligenciados, que seja protegido por sigilo fiscal, com a finalidade de comprovar a 

veracidade de dados indicados nas peças acostadas na proposta e documentos de habilitação, tais como 
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custos, comprovante de origem do capital social, patrimônio líquido, conta caixa, conta banco, 

investimentos, contas razão e demais documentos que a administração pública entender cabível 

solicitar; 

Atendo aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas 

de proteção do meio ambiente, em conformidade com as Leis Ambientais vigentes; 

Não estou impedido de licitar com a administração pública e não sofri quaisquer penalidades de 

suspensão, conforme registro no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, do Portal da 

Transparência do Governo Federal; Governos Estaduais e com o Governo Municipal, em qualquer dos 

seus poderes; 

Conheço as várias leis e convenções aplicáveis no Brasil que proíbem atos de corrupção e outros atos 

lesivos contra a administração pública, dentre elas a Convenção Anticorrupção da OCDE, a 

Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto Federal n° 5.687/06), o Código Penal 

Brasileiro, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/1992), Lei n° 9.613/98 e a Lei n° 

12.846/2013, doravante denominadas, em conjunto, “Leis Anticorrupção”. Em todas as atividades e 

atos relacionados à execução do presente Certame, comprometo-me a cumprir e fazer cumprir, por 

mim e por meus administradores, colaboradores e terceiros, rigorosamente, as Leis Anticorrupção; 

Me obrigo, de forma irrevogável, a não prometer, oferecer, dar, patrocinar, incentivar, obrigar ou 

concordar, direta ou indiretamente, com subornos, fraudes, tráfico de influência, extorsão, vantagem 

indevida (seja em dinheiro, presentes, descontos, favores ou qualquer outra coisa de valor), a agente 

público, ou a terceira pessoa a ele relacionada, nem praticar quaisquer dos atos vedados pelas Leis 

Anticorrupção. Comprometo-me, ainda, a adotar as melhores práticas de governança com o objetivo 

de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro, de acordo o disposto 

no artigo 7º, inciso VIII, da Lei n° 12.846/2013 e na Lei n° 9.613/98 e suas respectivas modificações 

e regulamentações; 

Observo e farei observar, por nossos fornecedores, prepostos, empregados, colaboradores em geral, 

prestadores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética e integridade 

durante todo o processo de contratação e execução deste Contrato. É nosso dever treinar nossos 

empregados e colaboradores em geral acerca de condutas éticas e do combate à corrupção; 

Nos últimos 05 (cinco) anos não fui objeto de nenhuma investigação, inquérito ou processo 

administrativo ou judicial relacionado ao descumprimento das Leis Anticorrupção ou de lavagem de 

dinheiro, e que minha atividade está em conformidade com estas leis; 

Não há qualquer agente público ou pessoa a ele relacionada que receberá, direta ou indiretamente, 

benefícios ou vantagens em decorrência do presente Certame, assumindo inteiramente total 

responsabilidade por ações dolosas ou culposas que venham a caracterizar crime de improbidade 

administrativa, independente de processo em trânsito e julgado; 

Tenho ciência que qualquer violação das Leis Anticorrupção ou da presente Cláusula (Leis 

Anticorrupção) - será considerada uma infração grave a este Certame, consistindo justa causa para 

rescisão motivada de eventual contratação, conferindo a Contratante o direito de declarar rescindido 

imediatamente o presente Contrato, sem qualquer ônus ou penalidade, ficando a Contratada 

responsável pelas perdas e danos a que der causa, nos termos da lei; 

Conheço os preceitos da Lei Federal nº. 8.429/1992 – Lei de Improbidade Administrativa, Lei 

12.846/13 – Lei Anticorrupção, Lei n. 8.137/90 – Crimes de Ordem tributária; 

A proposta apresentada para participar do presente Certame foi elaborada de maneira independente 

pelo proponente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou por qualquer meio ou 

por qualquer pessoa; 

Cumprimos o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, será comprovado 

mediante documento firmado pelo interessado ou seu representante legal, em que declare, sob as penas 

da lei, que não emprega mão-de-obra que constitua violação ao disposto naquele preceito 
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constitucional, salvo na qualidade de jovem aprendiz nos termos da legislação específica, em 

cumprimento ao art. 68, VI da Lei Federal nº 14.133/2021; 

Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos do inciso IV do art. 

63 da Lei Federal nº 14.133/2021; 

Elaborei minha proposta de forma independente; 

Estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 
Nome da empresa 

CNPJ 

responsáveis 
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 MINUTA – 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXX/2024 

 

INSTRUMENTO CONTRATUAL, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MAGALHÃES 

DE ALMEIDA/MA E A EMPRESA 

XXXXXXXXXXXXXXX. 

 

I – O MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.988.976/0001-09 , neste ato representado pelo Exmo. 

Secretário Municipal:  ----------------------------, brasileiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob nª 

XXXXXXXXXXXXXXX e portador do Registro de Identidade (RG) sob nª XXXXXXXXXXXX, 

com endereço ---------------------------, ---------------------, doravante denominado CONTRATANTE, e a 

empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, com sede na 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob nª XXXXXXXXXXXXXXXX,  

doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado por XXXXXXXXXXXXXXXX, 

inscrito no CPF/MF sob nª XXXXXXXXXXXXXXX e portador do Registro de Identidade (RG) 

sob nª XXXXXXXXXXXX, ajustam o presente contrato, mediante as cláusulas e condições aqui 

estipuladas, sob a égide da legislação vigente. 

 

II – DA AUTORIZAÇÃO E COMPETÊNCIA: O presente contrato é celebrado em decorrência da 

autorização sancionada pela autoridade competente, exarada em despacho constante dos autos do 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XXX/XXXX – PROCESSO LICITATÓRIO nº XXX/XXXX, 

de conformidade com o Edital e seus anexos, expedido pela Secretaria de Administração e aprovado 

pela ASSESSORIA JURÍDICA desta municipalidade, cujo procedimento licitatório foi julgado, 

adjudicado, homologado e devidamente concluso em todas as suas fases, dos quais constituem-se parte 

integrante e complementar deste instrumento, como se nele estivessem contidos e a ele se vincula. 

 

III – DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato reger-se-á pelas cláusulas e condições nele 

contidas, tem fundamento legal pela Lei Federal nº 14.133/2021e demais normas regulamentares 

vigentes, aplicáveis a espécie e que regem a matéria. 

 

IV – DOS DOCUMENTOS VINCULADOS: Independentemente de transcrição do seu texto ou 

redação, o Edital e seus anexos, bem como, em particular, o TERMO DE REFERÊNCIA e a “Proposta 

de Preços” da CONTRATADA. 
 

 

 
CLÁUSULA I – DO OBJETO 
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           O presente contrato tem por objeto a “Contratação de Empresa Especializada para Execução dos 

Serviços de ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL - SUAS - CONSTRUÇÃO DE CENTRO REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA MA - 

RECURSO: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E 

COMBATE A FOME - PROPOSTA: 060654/2023 CONVÊNIO Nº 952090/2023 . 

 

1.1. . Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no TERMO DE 

REFERÊNCIA.” 

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

 

1.2.1. Termo de Referência. 

 

1.2.2. O Edital da Licitação. 

 

1.2.3. A Proposta do contratado. 

 

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

 

 

2.1. O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R$ X.XXX.XXX,xx (reais e centavos), 

apurados mediante custos, unitários e totais, apresentados pela CONTRATADA, conforme tabela 

abaixo: 

 

ITE

M 

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

1      

 

2.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

2.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado 

dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos. 

 

3.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura, prorrogável 

por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021. 
 

CLÁUSULA II – DO VALOR 

CLÁUSULA III – DO PRAZO E VIGÊNCIA 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art106
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3.1.1. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade 

competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, 

permitida a negociação com o contratado. 

 

4.1 As despesas decorrentes da presente contratação, ocorrerão à conta de acordo com orçamento, abaixo 

discriminadas, aportadas para o exercício financeiro do ano corrente, ou no futuro, à dotação que a substituir, 

em razão de alterações do orçamento contábil. 

 

DOTAÇÃO. 

08.244.0231.2065.0000- MANUT DO CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST.  

SOCIAL – CREAS 

449051 - Obras e Instalações. 

 

5.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos 

e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de 

Referência, anexo a este Contrato. 

 

5.2. A execução do objeto contratado, será autorizada, em cada caso, pelo responsável da Secretaria 

e/ou Órgão requisitante competente, através de seu ordenador de despesa, GESTOR ou FISCAL DE 

CONTRATO, ou ainda, a quem estes delegarem competência. 

5.3. A emissão das Notas de Empenho, Autorização de Fornecimento (AF) ou Ordem de Serviço 

(OS), bem como, sua retificação e/ou cancelamento, total ou parcial, serão igualmente, autorizados 

pela mesma autoridade que as originou. 
 

 

 
 

6.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual: 

 

6.1.1. Das parcelas de maior relevância técnica. 

 

6.1.2. De empresas que participaram da licitação, que originou o presente contrato. 

 

6.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do contratado 

pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do 

subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações 

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 

6.3. A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o 

CLÁUSULA VI – DA SUBCONTRATAÇÃO 

CLÁUSULA IV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

CLÁUSULA V – DA EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL 
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subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 

 

6.4. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica 

do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. 

 

6.5. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 

mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 

dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 

contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro 

ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

 

7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante apresentação da Nota 

Fiscal ou documento equivalente, devidamente atestada, juntamente das certidões de regularidade 

fiscal em plena validade, previstas na Lei 14.133/2021. 

 

7.2. Para pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal (NF), emitida em nome da 

CONTRATANTE, na titularidade do CNPJ/MF vinculado à Secretaria, Fundo e/ou Órgão competente,  
 

conforme o ordenamento da despesa pública municipal, de acordo com a parcela de execução do 

objeto, devidamente atestada pela Secretaria e/ou Órgão requisitante competente, designada ao FISCAL 

DE CONTRATO, contendo de forma clara e legível, no mínimo: número do contrato, nota de empenho 

e/ou instrumento equivalente, descrição do objeto, quantitativos e os respectivos valores, unitário e total. 

A Nota Fiscal (NF) deverá estar acompanhada, das seguintes provas de regularidade: 

 

7.2.1. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional. 

 

7.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicílio ou sede 

do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre. 

 

7.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

 

7.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

 

7.3. Antes de qualquer pagamento à CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá realizar 

consulta aos sítios oficiais de internet, para verificar a manutenção das condições de habilitação e 

qualificação da CONTRATADA, especialmente quanto à regularidade fiscal, trabalhista e 

previdenciária, condição que implicará diretamente quanto à efetivação da liquidação da despesa. 

 

7.4. Para efeito de pagamento, será observado o disposto na legislação vigente aplicável, quanto às 

CLAUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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retenções tributárias, recolhimento e/ou fiscalização dos respectivos encargos e obrigações instituídas 

por Lei, em especial, relativos ao ISSQN, INSS e FGTS, conforme regime da CONTRATADA. 

 

7.5. Sempre que for o caso, serão exigidas Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), em atendimento ao 

Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 2009, com alterações posteriores, regulamentado pelo 

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA – CONFAZ, que estabelece sua 

obrigatoriedade para pagamentos a partir de 1º de abril de 2011. 

 

7.6. Sempre que for o caso, as Pessoas Jurídicas (PJ) optantes do “Regime Especial Unificado de 

Arrecadação de Tributos e Contribuições” – SIMPLES NACIONAL, devido pelas Microempresas 

(ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), deverão apresentar 

a cada pagamento, em 02 (duas) vias, declaração na forma do ANEXO IV, da Instrução Normativa RFB 

nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 (art. 4º, inciso XI, c/c art. 6º). 

 

7.7. À CONTRATANTE, fica reservado o direito de retenção, ao(s) pagamento(s) de   

qualquer parcela que, durante a execução do contrato, qualquer que seja a natureza do objeto, não for 

proporcionado de maneira satisfatória todas as exigências avençadas, ou  mesmo, por incorreções 

formais na apresentação da Nota Fiscal (NF) ou documentação complementar, até que se providencie 

as medidas saneadoras por parte da CONTRATADA. 

 

7.8. Havendo erros e/ou incorreções na apresentação da Nota Fiscal (NF), ou ainda, circunstância 

que impeça a liquidação da despesa, esta será devolvida à CONTRATADA, para as correções 

necessárias, não respondendo a CONTRATANTE, por quaisquer encargos resultantes de atraso na 

liquidação do respectivo pagamento. Nesta hipótese, o prazo para pagamento, iniciar-se-á, após a 

comprovação da regularidade por parte da CONTRATADA, não acarretando qualquer ônus para a 

CONTRATANTE. 

 

7.9. Constatando-se qualquer irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua 

advertência, para que no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação, ou ainda, no mesmo 

prazo, apresente sua defesa, podendo ser prorrogado em uma única vez, por igual período, a critério da 

CONTRATANTE, a qual deverá adotar as medidas necessárias, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, na forma da Lei. 

 

7.10. Havendo a efetiva execução, relativa ao objeto do contrato, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, nota de empenho e/ou instrumento 

equivalente, caso a CONTRATADA, em inadimplência, não regularize sua situação, sem prejuízo das 

sanções previstas no art. 155, da Lei nº 14.133/2021. 
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7.11. Para adimplemento das obrigações, a título de qualquer esclarecimento que se faça necessário, 

será considerada a data do dia que constar como emitida a autorização de pagamento (ordem bancária) 

expedida pela CONTRATANTE, entendendo-se por atraso, o período que exceder o interregno 

previsto no subitem 7.1 do presente ajuste, excluindo-se neste caso, os prazos legais para processamento 

de transações financeiras empregues pelo SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO (SPB). 

 

7.12. Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA, que tenha sido multada nas condições da 

Lei nº 14.133/2021, antes que tal penalidade seja deduzida de seus haveres. 

 

7.13. A CONTRATANTE não se responsabilizará, em hipótese alguma, por qualquer despesa que 

venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido objeto de contrato, ou ainda, 

que por qualquer outro motivo, não esteja estabelecido sob as condições contratuais. 

 

7.14. Não caberá, sob hipótese alguma, pagamento e/ou reembolso antecipado, por parte da 

CONTRATANTE à CONTRATADA, ressalvado por condições devidamente justificadas pela 

Administração, e condicionadas às excepcionalidades previstas na Lei. 

 

8.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da 

data contratado. 

 

8.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais 

serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA (Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência 

da anualidade. 

8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 
 

8.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao 

contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

 

8.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 

definitivo(s). 

8.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou  de qualquer 

forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser 

determinado(s) pela legislação então em vigor. 

CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTE E ALTERAÇÕES 
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8.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

8.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

8.9. Por interesse da CONTRATANTE, eventuais alterações contratuais poderão ser formalizadas, 

e reger-se-ão pela disciplina do art. 124, da Lei nº 14.133/2021. 

8.9.1. O contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos 

ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que 

se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras (art. 125, do mesmo diploma legal). 

8.9.2. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 

apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 

2021. 

 

9.1. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 

9.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo 

com o contrato e seus anexos. 

9.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência. 
 

9.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas 

no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em 

parte, às suas expensas. 

9.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 

Contratado. 

9.1.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela 

incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver 

controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme 

o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021. 

9.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato. 

 

9.1.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato. 

9.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas 

à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 

meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

9.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico- financeiro 

feitos pelo contratado. 

CLAUSULA IX – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art143
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9.1.9.1. A Administração terá o prazo de 01(um) mês, a contar da data do protocolo do 

requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 

9.1.10. Notificar os emitentes das quanto ao início de processo administrativo para apuração 

de descumprimento de cláusulas contratuais. 

9.1.11. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 

Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 

9.2. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

9.2.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus 

anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

9.2.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código 

de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 

9.2.3. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação. 

9.2.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou 

autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou 

informação por eles solicitados. 

9.2.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. 

9.2.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como 

por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, 

que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor 

correspondente aos danos sofridos. 

 

9.2.7. O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto 

com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 

9.2.7.1. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional. 

 

9.2.7.2. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do  

9.2.7.3. domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata 

ou concorre. 

9.2.7.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
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9.2.7.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

9.2.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, 

previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja 

inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do 

contrato. 

9.2.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual. 

9.2.10. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens 

de terceiros. 

9.2.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação. 

9.2.12. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem 

como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

9.2.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo 

fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 

116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

9.2.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento 

do contrato. 

9.2.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 

futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não 

seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos 

eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021. 
 

9.2.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, 

as normas de segurança do contratante. 

9.2.17. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao 

perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender 

às recomendações de boa técnica e a legislação de regência. 

9.2.18. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 

de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha 

acesso por força da execução deste contrato. 

9.2.19. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
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cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de 

execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

9.2.20. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou 

instrumento congênere. 

9.2.21. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho 

do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

 

10.1. Conforme Termo de Referência. 

 

 

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que: 

 

a) Der causa à inexecução parcial do contrato.  

b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração ou 

ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo. 

 

c) Der causa à inexecução total do contrato. 

 

d) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem 

motivo justificado. 

e) Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do 

contrato. 

 

f) Praticar ato fraudulento na execução do contrato. 

 

g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza. 

 

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: 

 

a) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre 

que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 

2021). 

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 

CLÁUSULA X – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

CLÁUSULA XI – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas 

descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas 

“b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 

14.133, de 2021). 

d) Multa: 

 

1. multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso 

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias. 
 

2. multa moratória de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso 

injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 20% (vinte por cento), pela 

inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da 

garantia. 

3. O atraso superior a 60 dias autoriza a Administração a promover a extinção do 

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme 

dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021. 

4. compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto. 

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 

de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021) 

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa 

(art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021). 

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença 

será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 

14.133, de 2021). 

11.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 

administrativamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da 

comunicação enviada pela autoridade competente. 

11.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo,  que assegure o contraditório 

e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 

158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração 

de inidoneidade para licitar ou contratar. 
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11.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida. 

 

b) as peculiaridades do caso concreto. 

 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes. 

 

d) os danos que dela provierem para o Contratante. 

 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

11.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis 

de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na 

Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 

procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 

11.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 

abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato 

ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa 

jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa 

jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de 

direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a 

obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021). 

11.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da 

sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de 

publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional 

de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 

14.133, de 2021). 

11.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar u 

contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 
 

11.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa 

administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou  

parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de 

outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma 

da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2024. 

 

12.1. No caso de contratos não-contínuos, o contrato se extingue quando cumpridas as obrigações 

CLÁUSULA XII – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 
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de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a 

conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma 

fixado para o contrato. 

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do 

contratado: 

a) Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções 

administrativas. 

b) Poderá a administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as 

medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

12.3. No caso de contratos de fornecimentos contínuos, o contrato se extingue quando vencido o 

prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as 

partes contraentes. 

12.3.1. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, 

quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender 

que o contrato não mais lhe oferece vantagem. 

12.3.2. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde 

que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) 

meses de antecedência desse dia. 
 

12.3.3. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra 

com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 

(dois) meses da data da comunicação. 

12.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou  antes do 

prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como 

amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

12.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

 

12.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não 

ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

12.4.3. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado 

termo aditivo para alteração subjetiva. 

12.5. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

 

12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

 

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

 

12.5.3. Indenizações e multas. 
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12.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-

financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, 

caput, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

 

13.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio 

oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do 

Decreto n. 7.724, de 2012. 

 

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 

14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo 
 

as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e 

princípios gerais dos contratos. 

 

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Magalhães de Almeida/Ma, para processar e julgar qualquer 

controvérsia resultante do contrato, que não possam ser dirimidas administrativamente, com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

15.2. E por estarem as partes, justas e acordadas, o presente contrato foi lavrado em 02 (duas) vias, 

de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo assinadas, para que produza seus efeitos jurídicos 

e legais, comprometendo-se a cumprir todas as condições dispostas neste ajuste e nos que a ele se 

vincula. 

MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, na data da assinatura digital 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Prefeito e/ou Secretário Municipal 

(Ordenador de Despesa) 

 

  

CLÁUSULA XIII – DA PUBLICAÇÃO 

CLÁUSULA XIV – DOS CASOS OMISSOS 

CLÁUSULA XV – DO FORO 
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A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Fonte de recursos: OGU

Proponente/Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

Município/UF: MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

Nº da Operação (0000000-00): 01092019-74

Nº do TransfereGOV (000000): 952090/2023

Valor do Repasse Contratado (R$): 579.685,00

Valor de Contrapartida Contratada (R$): 1.315,00

% mínimo de Contrapartida:

R$ mínimo de Contrapartida (se houver):

% máximo de Contrapartida:

Nome/apelido: CREAS

Descrição do Objeto do Lote / CTEF:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA

ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Regime previdenciário previsto para a obra: DESONERADO

Data base do Orçamento: 03-2024

Nome: FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA

CREA/CAU: 1118401719MA

ART/RRT:

Data do preenchimento: 26/08/2024

Nome: RAIMUNDO NONATO CARVALHO

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Arredondamento das frentes: Tradicional

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Data de emissão dos documentos de licitação:

Nº do CTEF (contrato com empresa):

Nome da empresa:

CNPJ da empresa:

Regime de execução do CTEF: (SELECIONAR)

Data base do CTEF:

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Data do Início da Obra:

Data de fechamento do RRE: 26/08/2024

Nome:

Profissão:

CREA/CAU (para obras/projetos):

ART/RRT (para obras/projetos):

D. ACOMPANHAMENTO CAIXA

Nome:

Função:

Responsável pela Fiscalização

Responsável Gerencial

Dados do Contrato (Inicial)

Dados do Empreendimento e Orçamento

Responsável pelo Orçamento

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)

Licitação

Dados da obra

MENU

PMv3.0.6 1 / 22

Menu!E6


_

Quadro de Composição do BDI

AC 4,00%

SG 0,80%

R 0,97%

DF 0,59%

L 6,16%

CP 3,65%

ISS 2,50%

CPRB 4,50%

BDI PAD 20,35%

BDI DES 26,41%

Observações:

Data

Nome: FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA

CREA/CAU: 1118401719MA

ART/RRT: 0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CREAS / CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 50,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

01092019-74 952090/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Despesas Financeiras

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Responsável Técnico

MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA segunda-feira, 26 de agosto de 2024

Local

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva 

alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Lucro
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

952090/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

03-24 (DES.) CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA 26,41% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

580.999,80 

1. SINAPI
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL
- - BDI 1 - 580.999,80 RA

1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 23.807,16 RA

1.1.0.1. CPU 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 6,00             3.138,88 BDI 1 3.967,86 23.807,16 RA

1.2. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - -                       -   BDI 1 - 7.736,56 RA

1.2.0.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50                312,06 BDI 1 394,48 1.775,16 RA

1.2.0.2. SINAPI 101505

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,00             1.786,20 BDI 1 2.257,94 2.257,94 RA

1.2.0.3. CPU 02 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO UND 1,00             2.929,72 BDI 1 3.703,46 3.703,46 RA

1.3. SINAPI MOVIMENTO DE TERRA - -                       -   BDI 1 - 3.878,61 RA

1.3.0.1. SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 651,00                    0,58 BDI 1 0,73 475,23 RA

1.3.0.2. SINAPI 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 65,10                    3,14 BDI 1 3,97 258,45 RA

1.3.0.3. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 30,56                  81,41 BDI 1 102,91 3.144,93 RA

1.4. SINAPI INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 100.953,48 RA

1.4.1. SINAPI BLOCO DE FUNDAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 16.667,46 RA

1.4.1.1. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 17,20                  19,18 BDI 1 24,25 417,10 RA

1.4.1.2. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 153,00                  13,86 BDI 1 17,52 2.680,56 RA

1.4.1.3. SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 11,22                722,57 BDI 1 913,40 10.248,35 RA

1.4.1.4. SINAPI 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 32,64                  80,50 BDI 1 101,76 3.321,45 RA

1.4.2. SINAPI VIGA BALDRAME - -                       -   BDI 1 - 37.396,22 RA

1.4.2.1. CPU 03 VIGA BALDRAME DE CONCRETO ARMADO M3 13,75             1.566,35 BDI 1 1.980,02 27.225,28 RA

1.4.2.2. SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 229,23                  35,10 BDI 1 44,37 10.170,94 RA

1.4.3. SINAPI PILARES - -                       -   BDI 1 - 19.587,16 RA

1.4.3.1. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 166,00                  13,84 BDI 1 17,50 2.905,00 RA

1.4.3.2. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 480,00                  11,13 BDI 1 14,07 6.753,60 RA

1.4.3.3. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 6,84                702,62 BDI 1 888,18 6.075,15 RA

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

01092019-74 CREAS

SAO LUIS MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

952090/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

03-24 (DES.) CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA 26,41% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

580.999,80 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

01092019-74 CREAS

SAO LUIS MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

1.4.3.4. SINAPI 92431

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 51,42                  59,28 BDI 1 74,94 3.853,41 RA

1.4.4. SINAPI VIGAS - -                       -   BDI 1 - 25.709,82 RA

1.4.4.1. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 762,00                  13,84 BDI 1 17,50 13.335,00 RA

1.4.4.2. SINAPI 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 325,64                  13,17 BDI 1 16,65 5.421,91 RA

1.4.4.3. SINAPI 103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 4,58                702,97 BDI 1 888,62 4.069,88 RA

1.4.4.4. SINAPI 92479

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 30,56                  74,63 BDI 1 94,34 2.883,03 RA

1.4.5. SINAPI LAJE - -                       -   BDI 1 - 1.592,82 RA

1.4.5.1. CPU 04 LAJE EM CONCRETO ARMADO M3 0,80             1.575,06 BDI 1 1.991,03 1.592,82 RA

1.5. SINAPI ALVENARIA - -                       -   BDI 1 - 104.899,51 RA

1.5.0.1. SINAPI 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 944,19                  87,89 BDI 1 111,10 104.899,51 RA

1.6. SINAPI ESQUADRIAS - -                       -   BDI 1 - 44.471,50 RA

1.6.1. SINAPI PORTAS - -                       -   BDI 1 - 29.435,11 RA

1.6.1.1. SINAPI 91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00                829,76 BDI 1 1.048,90 2.097,80 RA

1.6.1.2. SINAPI 91315

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10,00                912,37 BDI 1 1.153,33 11.533,30 RA

1.6.1.3. SINAPI 100700
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 

2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019
UN 2,00                820,36 BDI 1 1.037,02 2.074,04 RA

1.6.1.4. SINAPI 100702

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 

AF_12/2019

M2 9,66                475,91 BDI 1 601,60 5.811,46 RA

1.6.1.5. CPU 08

PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA (ATÉ 50%) E VIDRO (ATÉ 50%), DE 

ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU 

ROLDANAS

M2 2,73                424,07 BDI 1 536,07 1.463,47 RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

952090/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

03-24 (DES.) CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA 26,41% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

580.999,80 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

01092019-74 CREAS

SAO LUIS MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

1.6.1.6. SINAPI 91338

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 2,88                882,85 BDI 1 1.116,01 3.214,11 RA

1.6.1.7. SINAPI 100701
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019
M2 4,56                562,24 BDI 1 710,73 3.240,93 RA

1.6.2. SINAPI JANELAS - -                       -   BDI 1 - 15.036,39 RA

1.6.2.1. SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 16,94                389,82 BDI 1 492,77 8.347,52 RA

1.6.2.2. SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,30                749,42 BDI 1 947,34 2.178,88 RA

1.6.2.3. SINAPI 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,73                448,56 BDI 1 567,02 2.114,98 RA

1.6.2.4. CPU 09

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER EM 2 FOLHAS PARA VIDROS E MAIS 1 

FOLHA FIXA NA PARTE INFERIOR, BATENTE, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 3,30                574,13 BDI 1 725,76 2.395,01 RA

1.7. SINAPI COBERTURA - -                       -   BDI 1 - 33.376,26 RA

1.7.0.1. SINAPI 92576

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M2 179,88                  34,26 BDI 1 43,31 7.790,60 RA

1.7.0.2. SINAPI 94201
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 179,88                  43,26 BDI 1 54,68 9.835,84 RA

1.7.0.3. SINAPI 96113
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS
M2 177,58                  47,80 BDI 1 60,42 10.729,38 RA

1.7.0.4. SINAPI 94227

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 69,00                  57,56 BDI 1 72,76 5.020,44 RA

1.8. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - -                       -   BDI 1 - 24.621,95 RA

1.8.0.1. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 22,00                  47,29 BDI 1 59,78 1.315,16 RA

1.8.0.2. SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 5,00                  54,44 BDI 1 68,82 344,10 RA

1.8.0.3. SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00                  43,25 BDI 1 54,67 54,67 RA

1.8.0.4. SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 8,00                  45,56 BDI 1 57,59 460,72 RA

1.8.0.5. SINAPI 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00                  35,26 BDI 1 44,57 89,14 RA

1.8.0.6. SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 17,00                  29,02 BDI 1 36,68 623,56 RA
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Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

952090/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

03-24 (DES.) CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA 26,41% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

580.999,80 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

01092019-74 CREAS

SAO LUIS MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
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1.8.0.7. SINAPI 97584

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 23,00                119,74 BDI 1 151,36 3.481,28 RA

1.8.0.8. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN 10,00                  30,82 BDI 1 38,96 389,60 RA

1.8.0.9. SINAPI 97610
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 26,00                  13,83 BDI 1 17,48 454,48 RA

1.8.0.10. SINAPI 101946
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                178,56 BDI 1 225,72 225,72 RA

1.8.0.11. SINAPI-I 39763

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 

EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES 

DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    1,00                966,52 BDI 1 1.221,78 1.221,78 RA

1.8.0.12. SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 559,70                    2,80 BDI 1 3,54 1.981,34 RA

1.8.0.13. SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 942,20                    4,07 BDI 1 5,14 4.842,91 RA

1.8.0.14. SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 336,60                    8,97 BDI 1 11,34 3.817,04 RA

1.8.0.15. SINAPI 93008

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 2,00                  17,70 BDI 1 22,37 44,74 RA

1.8.0.16. SINAPI 91870

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,00                  11,73 BDI 1 14,83 29,66 RA

1.8.0.17. SINAPI 93009

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,00                  26,37 BDI 1 33,33 33,33 RA

1.8.0.18. SINAPI 91871

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,00                  13,38 BDI 1 16,91 33,82 RA

1.8.0.19. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 12,00                  10,28 BDI 1 12,99 155,88 RA

1.8.0.20. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00                  10,87 BDI 1 13,74 27,48 RA

1.8.0.21. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                  12,07 BDI 1 15,26 15,26 RA

1.8.0.22. CPU 10
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 45KA - 

175V
UND 2,00                  96,22 BDI 1 121,63 243,26 RA

1.8.0.23. CPU 11
DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, 

TIPO AC, 30MA,REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR
UND 12,00                306,32 BDI 1 387,22 4.646,64 RA

1.8.0.24. SINAPI-I 3380

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN 

= 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR 

TIPO GRAMPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    1,00                  71,50 BDI 1 90,38 90,38 RA
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1.9. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - -                       -   BDI 1 - 3.978,48 RA

1.9.0.1. SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 65,67                  11,34 BDI 1 14,33 941,05 RA

1.9.0.2. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 30,30                    9,85 BDI 1 12,45 377,24 RA

1.9.0.3. SINAPI 94704

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 

MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00                  24,96 BDI 1 31,55 63,10 RA

1.9.0.4. SINAPI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 14,00                    8,48 BDI 1 10,72 150,08 RA

1.9.0.5. SINAPI 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00                  11,70 BDI 1 14,79 29,58 RA

1.9.0.6. SINAPI 89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 12,00                  10,70 BDI 1 13,53 162,36 RA

1.9.0.7. SINAPI 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 6,00                  49,25 BDI 1 62,26 373,56 RA

1.9.0.8. SINAPI 94496
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00                  67,10 BDI 1 84,82 169,64 RA

1.9.0.9. SINAPI 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00                  31,97 BDI 1 40,41 40,41 RA

1.9.0.10. SINAPI 94797
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00                  82,65 BDI 1 104,48 104,48 RA

1.9.0.11. SINAPI 102607
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 2,00                468,34 BDI 1 592,03 1.184,06 RA

1.9.0.12. SINAPI-I 13983
TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, 

COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159 / 1160)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UN    1,00                136,79 BDI 1 172,92 172,92 RA

1.9.0.13. SINAPI-I 11831
TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA 

MANGUEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
UN    1,00                  17,18 BDI 1 21,72 21,72 RA

1.9.0.14. SINAPI 95675
HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2024
UN 1,00                148,94 BDI 1 188,28 188,28 RA

1.10. SINAPI INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - -                       -   BDI 1 - 12.266,53 RA

1.10.0.1. SINAPI-I 11717
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, 

BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
UN    4,00                  54,92 BDI 1 69,42 277,68 RA

1.10.0.2. SINAPI 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00                  14,81 BDI 1 18,72 93,60 RA

1.10.0.3. SINAPI 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00                  11,73 BDI 1 14,83 59,32 RA

1.10.0.4. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00                  12,65 BDI 1 15,99 79,95 RA
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1.10.0.5. SINAPI 89809

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4,00                  26,99 BDI 1 34,12 136,48 RA

1.10.0.6. SINAPI 89834

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5,00                  49,08 BDI 1 62,04 310,20 RA

1.10.0.7. SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 29,93                  34,09 BDI 1 43,09 1.289,68 RA

1.10.0.8. SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 10,56                  19,37 BDI 1 24,49 258,61 RA

1.10.0.9. SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 5,68                  24,47 BDI 1 30,93 175,68 RA

1.10.0.10. SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 39,00                  43,95 BDI 1 55,56 2.166,84 RA

1.10.0.11. SINAPI 101807

CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS 

MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020

UN 3,00                474,28 BDI 1 599,54 1.798,62 RA

1.10.0.12. SINAPI 98094

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00             2.468,56 BDI 1 3.120,51 3.120,51 RA

1.10.0.13. SINAPI 98102

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 

AF_12/2020

UN 1,00                195,02 BDI 1 246,52 246,52 RA

1.10.0.14. SINAPI-I 39361

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 

(PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, 

CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN    1,00             1.782,17 BDI 1 2.252,84 2.252,84 RA

1.11. SINAPI COMBATE A INCÊNDIO - -                       -   BDI 1 - 3.006,84 RA

1.11.0.1. SINAPI 101907
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 3,00                772,10 BDI 1 976,01 2.928,03 RA

1.11.0.2. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 3,00                  20,78 BDI 1 26,27 78,81 RA

1.12. SINAPI SPDA - -                       -   BDI 1 - 14.948,21 RA

1.12.0.1. CPU 12 CABO DE COBRE NÚ 16 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO KG 4,90                113,56 BDI 1 143,55 703,40 RA

1.12.0.2. CPU 13 CABO DE COBRE NÚ 35 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO KG 41,80                  89,99 BDI 1 113,76 4.755,17 RA

1.12.0.3. CPU 14 CABO DE COBRE NÚ 50 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO KG 32,30                114,73 BDI 1 145,03 4.684,47 RA

1.12.0.4. SINAPI 104752
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 25,00                  18,95 BDI 1 23,95 598,75 RA

1.12.0.5. CPU 15
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP 12CM, 

DIM. INT. 0,40X0,40X0,60M COM HASTE DE ATERRAMENTO
UND 8,00                185,71 BDI 1 234,76 1.878,08 RA

1.12.0.6. CPU 16
POÇO DE MEDIÇÃO COM HASTE COBREADA ∅5/8"X3,00m PARA 

ATERRAMENTO
UND 7,00                263,13 BDI 1 332,62 2.328,34 RA
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1.13. SINAPI TELEFÔNICA - -                       -   BDI 1 - 4.319,04 RA

1.13.0.1. SINAPI 98280

CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM 

DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 105,00                    7,38 BDI 1 9,33 979,65 RA

1.13.0.2. SINAPI 98293

CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

M 15,00                    9,32 BDI 1 11,78 176,70 RA

1.13.0.3. SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 90,00                    8,97 BDI 1 11,34 1.020,60 RA

1.13.0.4. SINAPI 91872

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 36,00                  17,16 BDI 1 21,69 780,84 RA

1.13.0.5. SINAPI 91871

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 33,00                  13,38 BDI 1 16,91 558,03 RA

1.13.0.6. CPU 17 BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI - 10 UND 2,00                  17,79 BDI 1 22,49 44,98 RA

1.13.0.7. SINAPI 100556
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
UN 2,00                  37,33 BDI 1 47,19 94,38 RA

1.13.0.8. SINAPI 100561

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM 

CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1,00                181,53 BDI 1 229,47 229,47 RA

1.13.0.9. SINAPI 98308
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019
UN 11,00                  31,24 BDI 1 39,49 434,39 RA

1.14. SINAPI CABEAMENTO LÓGICO - -                       -   BDI 1 - 6.633,70 RA

1.14.0.1. CPU 18 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 M 270,00                  12,30 BDI 1 15,55 4.198,50 RA

1.14.0.2. SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 14,00                  47,67 BDI 1 60,26 843,64 RA

1.14.0.3. CPU 19 CAIXA DE PASSAGEM EM PVC TIPO AQUATIC, 120X120X75MM UND 3,00                  66,91 BDI 1 84,58 253,74 RA

1.14.0.4. CPU 20 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 12U X 450MM UND 1,00                630,66 BDI 1 797,22 797,22 RA

1.14.0.5. SINAPI 98294
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 60,00                    7,13 BDI 1 9,01 540,60 RA

1.15. SINAPI REVESTIMENTO - - BDI 1 - 70.010,28 RA

1.15.0.1. SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 1.888,38                    4,25 BDI 1 5,37 10.140,60 RA

1.15.0.2. SINAPI 104958

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 1.888,38                  21,56 BDI 1 27,25 51.458,36 RA

1.15.0.3. CPU 05

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 15 X 15 CM, AZULEJO 

BRANCO, TIPO "A", APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, 

REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO

M2 144,76                  33,81 BDI 1 42,74 6.187,04 RA

1.15.0.4. CPU 06

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, PEI - 2, 

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, 

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

M2 26,27                  66,98 BDI 1 84,67 2.224,28 RA
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DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

03-24 (DES.) CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA 26,41% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

580.999,80 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

01092019-74 CREAS

SAO LUIS MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

1.16. SINAPI PISO - - BDI 1 - 60.396,04 RA

1.16.0.1. SINAPI 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

M2 185,56                  30,50 BDI 1 38,56 7.155,19 RA

1.16.0.2. SINAPI 87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 185,56                  61,30 BDI 1 77,49 14.379,04 RA

1.16.0.3. SINAPI 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

M2 382,52                  30,50 BDI 1 38,56 14.749,97 RA

1.16.0.4. SINAPI 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 382,52                  36,82 BDI 1 46,54 17.802,48 RA

1.16.0.5. CPU 07

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR 

NATURAL, P/DEFICIENTESVISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 8,75                129,30 BDI 1 163,45 1.430,19 RA

1.16.0.6. SINAPI 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 51,00                  75,68 BDI 1 95,67 4.879,17 RA

1.17. SINAPI LOUÇAS E METAIS - -                       -   BDI 1 - 18.652,84 RA

1.17.0.1. SINAPI 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  

X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00                623,35 BDI 1 787,98 2.363,94 RA

1.17.0.2. SINAPI 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                883,31 BDI 1 1.116,59 2.233,18 RA

1.17.0.3. SINAPI 93441

BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE 

AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" 

OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,00             1.280,19 BDI 1 1.618,29 1.618,29 RA

1.17.0.4. SINAPI 93396

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 

LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 

FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 4,00                760,28 BDI 1 961,07 3.844,28 RA

1.17.0.5. SINAPI 100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00                807,04 BDI 1 1.020,18 1.020,18 RA

1.17.0.6. SINAPI 102258
TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021
M2 9,86                400,51 BDI 1 506,28 4.991,92 RA

1.17.0.7. SINAPI 86874
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00                569,28 BDI 1 719,63 719,63 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

952090/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

03-24 (DES.) CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA 26,41% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

580.999,80 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

01092019-74 CREAS

SAO LUIS MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

1.17.0.8. SINAPI 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00                  77,59 BDI 1 98,08 490,40 RA

1.17.0.9. SINAPI 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                352,59 BDI 1 445,71 891,42 RA

1.17.0.10. SINAPI 95545
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 5,00                  75,88 BDI 1 95,92 479,60 RA

1.18. SINAPI PINTURA - -                       -   BDI 1 - 40.171,90 RA

1.18.0.1. SINAPI 88495
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 1.388,38                  10,72 BDI 1 13,55 18.812,55 RA

1.18.0.2. SINAPI 104641
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 1.743,62                    9,69 BDI 1 12,25 21.359,35 RA

1.19. SINAPI LIMPEZA GERAL DA OBRA - -                       -   BDI 1 - 2.870,91 RA

1.19.0.1. CPU 21 LIMPEZA DA OBRA M2 651,00                    3,49 BDI 1 4,41 2.870,91 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA

CREA/CAU: 1118401719MA
Data ART/RRT: 0

segunda-feira, 26 de agosto de 2024

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

01092019-74 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

#REF!

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. B
L
O

C
O

 0
1

B
L
O

C
O

 0
2

B
L
O

C
O

 0
3

B
L
O

C
O

 0
4

B
L
O

C
O

 0
5

B
L
O

C
O

 0
6

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 339.399,27 171.471,55 51.830,86 9.172,04 2.777,50 6.348,58 0,00

1.
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 

.

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 20.ADMINISTRAÇÃO LOCAL.

1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 6,00 20.ADMINISTRAÇÃO LOCAL. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,90 1,00 0,90 0,90 0,70 1,60 

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.2.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50 2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 4,50 

1.2.0.2.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,00 2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

1.2.0.3. LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO UND 1,00 2.SERVIÇOS PRELIMINARES. SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

1.3. MOVIMENTO DE TERRA - .

1.3.0.1.

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 

PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 

COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 651,00 3.MOVIMENTO DE TERRA

.

MOVIMENTO DE TERRA 651,00 

1.3.0.2.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 65,10 3.MOVIMENTO DE TERRA

.

MOVIMENTO DE TERRA 65,10 

1.3.0.3.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 30,56 3.MOVIMENTO DE TERRA

.
MOVIMENTO DE TERRA 30,56 

1.4. INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA - .

1.4.1. BLOCO DE FUNDAÇÃO - .

1.4.1.1.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 17,20 4.INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA E 

SUPERESTRUTURA
17,20 

1.4.1.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 153,00 4.INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA E 

SUPERESTRUTURA
153,00 

1.4.1.3.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 11,22 4.INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA E 

SUPERESTRUTURA
11,22 

1.4.1.4.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 32,64 4.INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA E 

SUPERESTRUTURA
32,64 

1.4.2. VIGA BALDRAME - .

1.4.2.1. VIGA BALDRAME DE CONCRETO ARMADO M3 13,75 4.INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
.

INFRAESTRUTURA E 

SUPERESTRUTURA
9,63 4,12 

1.4.2.2.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 229,23 4.INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA E 

SUPERESTRUTURA
160,46 68,77 

1.4.3. PILARES - .

1.4.3.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 166,00 4.INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA E 

SUPERESTRUTURA
33,20 83,00 49,80 

1.4.3.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 480,00 4.INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA E 

SUPERESTRUTURA
96,00 240,00 144,00 

1.4.3.3.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 6,84 4.INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA E 

SUPERESTRUTURA
1,37 3,42 2,05 

1.4.3.4.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 51,42 4.INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA E 

SUPERESTRUTURA
10,28 25,71 15,43 

1.4.4. VIGAS - .

1.4.4.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 762,00 4.INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA E 

SUPERESTRUTURA
152,40 381,00 228,60 

1.4.4.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 325,64 4.INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA E 

SUPERESTRUTURA
65,13 162,82 97,69 

1.4.4.3.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 4,58 4.INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA E 

SUPERESTRUTURA
0,92 2,29 1,37 

1.4.4.4.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 30,56 4.INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA E 

SUPERESTRUTURA
6,11 15,28 9,17 

1.4.5. LAJE - .

1.4.5.1. LAJE EM CONCRETO ARMADO M3 0,80 4.INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
.

INFRAESTRUTURA E 

SUPERESTRUTURA
0,80 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

CREAS 952090/2023 01092019-74 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

01092019-74 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 339.399,27 171.471,55 51.830,86 9.172,04 2.777,50 6.348,58 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

CREAS 952090/2023 01092019-74 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

1.5. ALVENARIA - .

1.5.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 944,19 5.ALVENARIA

.

ALVENARIA 377,68 566,51 

1.6. ESQUADRIAS - .

1.6.1. PORTAS - .

1.6.1.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 6.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 2,00 

1.6.1.2.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10,00 6.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 10,00 

1.6.1.3.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 

120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E 

DOBRADIÇAS. AF_12/2019

UN 2,00 6.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 2,00 

1.6.1.4.

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 

AF_12/2019

M2 9,66 6.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 9,66 

1.6.1.5.

PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA (ATÉ 50%) E VIDRO (ATÉ 50%), DE 

ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS 

OU ROLDANAS

M2 2,73 6.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 2,73 

1.6.1.6.

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 2,88 6.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 2,88 

1.6.1.7.
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019
M2 4,56 6.ESQUADRIAS

.
ESQUADRIAS 4,56 

1.6.2. JANELAS - .

1.6.2.1.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 16,94 6.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 16,94 

1.6.2.2.

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,30 6.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 2,30 

1.6.2.3.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,73 6.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 3,73 

1.6.2.4.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER EM 2 FOLHAS PARA VIDROS E MAIS 1 

FOLHA FIXA NA PARTE INFERIOR, BATENTE, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 3,30 6.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 3,30 

1.7. COBERTURA - .

1.7.0.1.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M2 179,88 7.COBERTURA

.

COBERTURA 134,91 44,97 

1.7.0.2.
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 179,88 7.COBERTURA

.
COBERTURA 134,91 44,97 

1.7.0.3.
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS
M2 177,58 7.COBERTURA

.
COBERTURA 133,19 44,39 

1.7.0.4.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 69,00 7.COBERTURA

.

COBERTURA 51,75 17,25 

1.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - .

1.8.0.1.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 22,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16,00 6,00 

1.8.0.2.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 5,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,00 2,00 

1.8.0.3.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.8.0.4.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 8,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5,00 3,00 

1.8.0.5.
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 1,00 
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1.8.0.6.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 17,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11,00 6,00 

1.8.0.7.

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 23,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16,00 7,00 

1.8.0.8.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN 10,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,00 4,00 

1.8.0.9.
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 26,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 21,00 5,00 

1.8.0.10.
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.8.0.11.

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 

EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES 

DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    1,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.8.0.12.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 559,70 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 391,79 167,91 

1.8.0.13.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 942,20 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 659,54 282,66 

1.8.0.14.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 336,60 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 235,62 100,98 

1.8.0.15.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 2,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,40 0,60 

1.8.0.16.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,40 0,60 

1.8.0.17.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,70 0,30 

1.8.0.18.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,40 0,60 

1.8.0.19.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 12,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10,00 2,00 

1.8.0.20.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 1,00 

1.8.0.21.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.8.0.22.
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 45KA - 

175V
UND 2,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,00 

1.8.0.23.
DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, 

TIPO AC, 30MA,REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR
UND 12,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10,00 2,00 

1.8.0.24.

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN 

= 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR 

TIPO GRAMPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    1,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - .

1.9.0.1.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 65,67 9.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 65,67 

1.9.0.2.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 30,30 9.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 30,30 

1.9.0.3.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 9.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2,00 

1.9.0.4.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 14,00 9.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 14,00 

1.9.0.5.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 9.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2,00 

1.9.0.6.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 12,00 9.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 12,00 

1.9.0.7.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 6,00 9.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 6,00 
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1.9.0.8.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 9.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2,00 

1.9.0.9.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 9.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 

1.9.0.10.
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 9.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 

1.9.0.11.
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 2,00 9.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2,00 

1.9.0.12.
TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, 

COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159 / 1160)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UN    1,00 9.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 

1.9.0.13.
TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA 

MANGUEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
UN    1,00 9.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 

1.9.0.14.
HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2024
UN 1,00 9.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 

1.10. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - .

1.10.0.1.
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, 

BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
UN    4,00 10.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 4,00 

1.10.0.2.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00 10.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 5,00 

1.10.0.3.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 10.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 4,00 

1.10.0.4.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 10.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 5,00 

1.10.0.5.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4,00 10.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 4,00 

1.10.0.6.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5,00 10.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 5,00 

1.10.0.7.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 29,93 10.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 29,93 

1.10.0.8.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 10,56 10.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 10,56 

1.10.0.9.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 5,68 10.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 5,68 

1.10.0.10.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 39,00 10.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 39,00 

1.10.0.11.

CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS 

MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020

UN 3,00 10.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 3,00 

1.10.0.12.

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 10.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,00 

1.10.0.13.

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 

AF_12/2020

UN 1,00 10.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,00 

1.10.0.14.

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 

(PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, 

CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN    1,00 10.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,00 

1.11. COMBATE A INCÊNDIO - .

1.11.0.1.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 3,00 11.COMBATE A INCÊNDIO

.
COMBATE A INCÊNDIO 3,00 

1.11.0.2.
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 3,00 11.COMBATE A INCÊNDIO

.
COMBATE A INCÊNDIO 3,00 

1.12. SPDA - .

1.12.0.1. CABO DE COBRE NÚ 16 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO KG 4,90 12.SPDA. SPDA 4,90 

1.12.0.2. CABO DE COBRE NÚ 35 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO KG 41,80 12.SPDA. SPDA 41,80 

1.12.0.3. CABO DE COBRE NÚ 50 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO KG 32,30 12.SPDA. SPDA 32,30 

1.12.0.4.
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 25,00 12.SPDA

.
SPDA 25,00 

1.12.0.5.
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP 12CM, 

DIM. INT. 0,40X0,40X0,60M COM HASTE DE ATERRAMENTO
UND 8,00 12.SPDA

.
SPDA 8,00 

1.12.0.6.
POÇO DE MEDIÇÃO COM HASTE COBREADA ∅5/8"X3,00m PARA 

ATERRAMENTO
UND 7,00 12.SPDA

.
SPDA 7,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 339.399,27 171.471,55 51.830,86 9.172,04 2.777,50 6.348,58 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

CREAS 952090/2023 01092019-74 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

1.13. TELEFÔNICA - .

1.13.0.1.

CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM 

DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 105,00 13.TELEFÔNICA

.

TELEFÔNICA 63,00 42,00 

1.13.0.2.

CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

M 15,00 13.TELEFÔNICA

.

TELEFÔNICA 9,00 6,00 

1.13.0.3.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 90,00 13.TELEFÔNICA

.

TELEFÔNICA 54,00 36,00 

1.13.0.4.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 36,00 13.TELEFÔNICA

.

TELEFÔNICA 21,60 14,40 

1.13.0.5.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 33,00 13.TELEFÔNICA

.

TELEFÔNICA 19,80 13,20 

1.13.0.6. BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI - 10 UND 2,00 13.TELEFÔNICA. TELEFÔNICA 1,00 1,00 

1.13.0.7.
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
UN 2,00 13.TELEFÔNICA

.
TELEFÔNICA 1,00 1,00 

1.13.0.8.

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM 

CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO 

TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1,00 13.TELEFÔNICA

.

TELEFÔNICA 1,00 

1.13.0.9.
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019
UN 11,00 13.TELEFÔNICA

.
TELEFÔNICA 7,00 4,00 

1.14. CABEAMENTO LÓGICO - .

1.14.0.1. FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 M 270,00 14.CABEAMENTO LÓGICO. CABEAMENTO LÓGICO 162,00 108,00 

1.14.0.2. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 14,00 14.CABEAMENTO LÓGICO
.
CABEAMENTO LÓGICO 9,00 5,00 

1.14.0.3. CAIXA DE PASSAGEM EM PVC TIPO AQUATIC, 120X120X75MM UND 3,00 14.CABEAMENTO LÓGICO. CABEAMENTO LÓGICO 2,00 1,00 

1.14.0.4. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 12U X 450MM UND 1,00 14.CABEAMENTO LÓGICO. CABEAMENTO LÓGICO 1,00 

1.14.0.5.
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 60,00 14.CABEAMENTO LÓGICO

.
CABEAMENTO LÓGICO 36,00 24,00 

1.15. REVESTIMENTO - .

1.15.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 1.888,38 15.RESVESTIMENTO

.

RESVESTIMENTO 415,44 755,35 566,51 151,08 

1.15.0.2.

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 1.888,38 15.RESVESTIMENTO

.

RESVESTIMENTO 415,44 755,35 566,51 151,08 

1.15.0.3.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 15 X 15 CM, AZULEJO 

BRANCO, TIPO "A", APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, 

REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO

M2 144,76 15.RESVESTIMENTO

.

RESVESTIMENTO 31,85 57,90 43,43 11,58 

1.15.0.4.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, PEI - 2, 

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, 

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

M2 26,27 15.RESVESTIMENTO

.

RESVESTIMENTO 5,78 10,51 7,88 2,10 

1.16. PISO - .

1.16.0.1.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 185,56 16.PISO

.

PISO 74,22 74,22 37,12 

1.16.0.2.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 185,56 16.PISO

.

PISO 74,22 74,22 37,12 

1.16.0.3.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 382,52 16.PISO

.

PISO 153,01 153,01 76,50 

1.16.0.4.
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 382,52 16.PISO

.

PISO 153,01 153,01 76,50 

1.16.0.5.

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR 

NATURAL, P/DEFICIENTESVISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 8,75 16.PISO

.

PISO 3,50 3,50 1,75 

1.16.0.6.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 51,00 16.PISO

.

PISO 20,40 20,40 10,20 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 339.399,27 171.471,55 51.830,86 9.172,04 2.777,50 6.348,58 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

CREAS 952090/2023 01092019-74 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

1.17. LOUÇAS E METAIS - .

1.17.0.1.

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  

X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 17.LOUÇAS E METAIS

.

LOUÇAS E METAIS 3,00 

1.17.0.2.

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 17.LOUÇAS E METAIS

.

LOUÇAS E METAIS 2,00 

1.17.0.3.

BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE 

AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 

1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,00 17.LOUÇAS E METAIS

.

LOUÇAS E METAIS 1,00 

1.17.0.4.

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 

LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 

FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 4,00 17.LOUÇAS E METAIS

.

LOUÇAS E METAIS 4,00 

1.17.0.5.
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 17.LOUÇAS E METAIS

.
LOUÇAS E METAIS 1,00 

1.17.0.6.
TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021
M2 9,86 17.LOUÇAS E METAIS

.
LOUÇAS E METAIS 9,86 

1.17.0.7.
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 17.LOUÇAS E METAIS

.
LOUÇAS E METAIS 1,00 

1.17.0.8.
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00 17.LOUÇAS E METAIS

.
LOUÇAS E METAIS 5,00 

1.17.0.9.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 17.LOUÇAS E METAIS

.

LOUÇAS E METAIS 2,00 

1.17.0.10.
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 5,00 17.LOUÇAS E METAIS

.
LOUÇAS E METAIS 5,00 

1.18. PINTURA - .

1.18.0.1.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 1.388,38 18.PINTURA

.
PINTURA 1.388,38 

1.18.0.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 1.743,62 18.PINTURA

.
PINTURA 1.743,62 

1.19. LIMPEZA GERAL DA OBRA - .

1.19.0.1. LIMPEZA DA OBRA M2 651,00 19.LIMPEZA GERAL DA OBRA. LIMPEZA GERAL DA OBRA 651,00 
.

MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA Nome: FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA

segunda-feira, 26 de agosto de 2024 CREA/CAU: 1118401719MA CREA/CAU: 1118401719MA

Data ART/RRT: ART/RRT: 
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AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Nº do Evento Valor Total dos Eventos (R$)
1 -                                          

2 7.736,56                                  

3 3.878,61                                  

4 100.953,48                              

5 104.899,51                              

6 44.471,50                                

7 33.376,26                                

8 24.621,95                                

9 3.978,48                                  

10 12.266,53                                

11 3.006,84                                  

12 14.948,21                                

13 4.319,04                                  

14 6.633,70                                  

15 70.010,28                                

16 60.396,04                                

17 18.652,84                                

18 40.171,90                                

19 2.870,91                                  

20 23.807,16                                ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ALVENARIA

Administração Local

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

ESQUADRIAS

Definir Manualmente

Título do Evento

INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

LIMPEZA GERAL DA OBRA

COBERTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

SPDA

PINTURA

RESVESTIMENTO

LOUÇAS E METAIS

PISO

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

COMBATE A INCÊNDIO

CABEAMENTO LÓGICO

TELEFÔNICA
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

952090/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25

1. CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 580.999,80 % Período: 18,77% 19,99% 15,70% 15,85% 14,75% 14,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  23.807,16 % Período: 15,00% 16,67% 15,00% 15,00% 11,67% 26,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  7.736,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MOVIMENTO DE TERRA  3.878,61 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA  100.953,48 % Período: 51,43% 33,54% 15,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. ALVENARIA  104.899,51 % Período: 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. ESQUADRIAS  44.471,50 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. COBERTURA  33.376,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  24.621,95 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 74,47% 25,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  3.978,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  12.266,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. COMBATE A INCÊNDIO  3.006,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. SPDA  14.948,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. TELEFÔNICA  4.319,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. CABEAMENTO LÓGICO  6.633,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. REVESTIMENTO  70.010,28 % Período: 0,00% 22,00% 40,00% 30,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. PISO  60.396,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. LOUÇAS E METAIS  18.652,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18. PINTURA  40.171,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.19. LIMPEZA GERAL DA OBRA  2.870,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 18,77% 19,99% 15,70% 15,85% 14,75% 14,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 108.818,62 115.904,05 91.017,22 91.892,66 85.491,06 86.561,39 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 246,81 262,89 206,44 208,42 193,91 196,33 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 109.065,43 116.166,94 91.223,66 92.101,08 85.684,97 86.757,72 - - - - - - 

%: 18,77% 38,77% 54,47% 70,32% 85,07% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 108.818,62 224.722,67 315.739,89 407.632,55 493.123,61 579.685,00 579.685,00 579.685,00 579.685,00 579.685,00 579.685,00 579.685,00 

Acumulado: Contrapartida: 246,81 509,70 716,14 924,56 1.118,47 1.314,80 1.314,80 1.314,80 1.314,80 1.314,80 1.314,80 1.314,80 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 109.065,43 225.232,37 316.456,03 408.557,11 494.242,08 580.999,80 580.999,80 580.999,80 580.999,80 580.999,80 580.999,80 580.999,80 

Local Responsável Técnico

Nome: FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA

CREA/CAU: 1118401719MA
Data ART/RRT: 

01092019-74

Total:    R$ 580.999,80

Item Descrição

segunda-feira, 26 de agosto de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDACREAS

MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

B
LO

C
O

 0
1

B
LO

C
O

 0
2

B
LO

C
O

 0
3

B
LO

C
O

 0
4

B
LO

C
O

 0
5

B
LO

C
O

 0
6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1

F 3 MOVIMENTO DE TERRA 1

F 4 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 1 2 3

F 5 ALVENARIA 1 2 3 4

F 6 ESQUADRIAS 3

F 7 COBERTURA 4 5

F 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4 5

F 9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5

F 10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 5

F 11 COMBATE A INCÊNDIO 5

F 12 SPDA 5

F 13 TELEFÔNICA 5 5

F 14 CABEAMENTO LÓGICO 6 6

F 15 RESVESTIMENTO 2 3 4 5

F 16 PISO 4 5 6

F 17 LOUÇAS E METAIS 6

F 18 PINTURA 6

F 19 LIMPEZA GERAL DA OBRA 6

F 20 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 2 3 4 5 6

Nº do 

Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

PMv3.0.6 20 / 22
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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº TransfereGOV

952090/2023

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 579.685,00 1.315,00 581.000,00

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

 - 0,20

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 

nº do CTEF
Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1.
Unidades 

habitacionais
Construção

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE 

REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Em Análise 1,00               un LOTE 1 579.685,00 1.314,80  - 580.999,80

2.  -  -  -  -

3.  -  -  -  -

4.  -  -  -  -

5.  -  -  -  -

6.  -  -  -  -

7.  -  -  -  -

8.  -  -  -  -

9.  -  -  -  -

10.  -  -  -  -

579.685,00 1.314,80  - 580.999,80

( 99,77% ) ( 0,23% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador

Nome: RAIMUNDO NONATO CARVALHO

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
Data

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

VALORES CONTRATADOS (R$):01092019-74 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

TOTAL

Saldo a 

Reprogramar

CREAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

segunda-feira, 26 de agosto de 2024

MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
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RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Nº TransfereGOV RECURSO

952090/2023 OGU

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO Nº RRE

579.685,00 1.315,00 581.000,00 1

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

ago-24 18,77%  - 0,20

Valores Medidos (R$)

Meta Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.
Lote de Licitação / 

nº do CTEF

BM / 

PLE 

nº

Valor Total (R$)
Acumulado 

Período Anterior
No Período

Acumulado 

incluindo o 

Período

Execução 

Física 

Acum.

1. CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIALEm Análise 1 un LOTE 1 1 580.999,80  -  -  - 0,00%

2. 0 0  -  -  -  - 0,00%

3. 0 0  -  -  -  - 0,00%

4. 0 0  -  -  -  - 0,00%

5. 0 0  -  -  -  - 0,00%

6. 0 0  -  -  -  - 0,00%

7. 0 0  -  -  -  - 0,00%

8. 0 0  -  -  -  - 0,00%

9. 0 0  -  -  -  - 0,00%

10. 0 0  -  -  -  - 0,00%

( 100,00% ) ( 0,00% ) ( 0,00% ) ( 0,00% )

579.685,00  -  -  -

1.314,80  -  -  -

 -  -  -  -

580.999,80  -  -  -

Observações:

Local Data

Representante Tomador Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: RAIMUNDO NONATO CARVALHO Nome:

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL Profissão:

CREA/CAU:

ART/RRT: 0

Responsável Social Responsável Financeiro

Nome: Nome:

Cargo: Cargo:

APELIDO DO EMPREENDIMENTO MUNICÍPIO / UF

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 01092019-74

CREAS MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

Situação do TC/CR: Percentual previsto em: Saldo a 

ReprogramarAtrasada

Outros

Investimento

Acumulado Anterior:  0,00%

VALORES CONTRATADOS (R$):

segunda-feira, 26 de agosto de 2024

0

0

0

MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

(%)

0,00%

Repasse

Contrapartida
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 

Eu,  RAIMUNDO NONATO CARVALHO, portador da carteira de CPF: 

099.156.133-34, RG 919697984, SSP/MA, na condição de representante legal do (a) 

prefeitura municipal de Magalhães de Almeida/MA, apresenta capacidade técnica e 

operacional para   a ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA 

ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE 

REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, que 

tem por PROPOSTA: 060654/2023, CONVÊNIO Nº 952090/2023, PROCESSO Nº 

71000074980202320 e órgão CONCEDENTE: MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE 

FOME, em atendimento ao inciso V, Art. 16, da Portaria Interministerial nº 424 de 

30/12/2016 e suas atualizações, considerando as experiências adquiridas na execução de 

projetos/ações nas) áreas infraestrutura/ esportivo/ justiça e segurança pública, 

devidamente especificadas. 

Os projetos/ações descritos foram executados com qualidade, não existindo, 

até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da entidade com 

as obrigações assumidas, confirmando assim a capacidade técnica e operacional para a 

execução do que foi proposto. 

 

Magalhães de Almeida, 22 de abril de 2024 

 

Atenciosamente, 

 
 

 

 

_______________________________ 
RAIMUNDO NONATO CARVALHO  

Prefeito Municipal 
 
 

RAIMUNDO NONATO 
CARVALHO:09915613334

Assinado de forma digital por 
RAIMUNDO NONATO 
CARVALHO:09915613334 
Dados: 2024.04.23 08:12:54 -03'00'



MAGALHAES
DE ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA 
PALÁCIO BENEDITO LIMA E SILVA

Rua Manoel Pires de Castro, 279 -  Centro. CEP: 65.560-000 
E-mail: prefeitura.magdealmeida@amail.com 

contato@magalhaesdealmeida. ma. gov. br
GABINETEDOPRE FEITO

AUTORIZAÇÃO ESPECIAL

O MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ: 06.988.976/0001-09, com sede na Rua Manoel Pires de Castro, 279 - Centro - CEP 

65.560-000, Magalhães de Almeida/MA, neste ato representado pelo seu prefeito o Senhor Raimundo 

Nonato Carvalho, pelo presente instrumento concede ao MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE A FOME - 

MDS, pessoa jurídica de Direito Público, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco A, CEP: 

70050-902 Brasília - DF, mediante as Cláusulas a seguir delineadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Serão objeto do presente instrumento a área localizada na Rua Manoel 

Tote, S/N - CENTRO, Magalhães de Almeida, tendo as seguintes coordenadas: P 01: -3.392320; - 

42.212797; P 02: -3.393298; -42.213053; P 03: - 3.393696; -42.212886; P 04: -3.393598; -42.212662, 

conforme Memorial Descritivo e Planta anexa, para a construção da Sede do Centro de Referência 

Especializado em Assistência Social - CREAS no Município de Magalhães de Almeida-MA, para 

melhor atendimento, assistência, integral e gratuita dos moradores da localidade, priorizando as 

diligências na solução dos problemas da comunidade.

CLÁUSULA SEGUNDA - Que a presente autorização é concedida a título gratuito para serem 

utilizadas o desenvolvimento de ações comunitárias no respectivo Núcleo Regional, para integração 

das pessoas, o progresso, a assistência social e jurídica da comunidade

CLÁUSULA TERCEIRA - AO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE A FOME - MDS, compromete-se a realizar as obras em comento, 

primando pelo melhor padrão de qualidade na execução da obra, segundo a legislação em vigor.

Parágrafo único - A fiscalização da Obra será de responsabilidade da SECRETARIA MUNICIPAL 

DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E PAISAGISMO - SEMISUP, devendo 

ser realizado o protocolo do projeto e construção e projetos complementares, observando-se a 

legislação urbanista do Município de Magalhães de Almeida, com a emissão de Alvarás e demais 

autorizações.
RAIMUNDO NONATO Ass:"adodeforrnadi9i,alPor rm u v u j iN L w ;  i n w i n h i  r a im j n q o n o n a t o

CARVALH053991561 c a r v a lh o o 99 i s 613334 
-  -  *  . Dados: 2024.04.25 09:50:57
3334 -raw

mailto:prefeitura.magdealmeida@amail.com
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MAGALHAES
DE ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA 
PALÁCIO BENEDITO LIMA E SILVA

Rua Manoel Pires de Castro, 279 -  Centro. CEP: 65.560-000 
E-mail: Drefeitura.magdealmeida@gmail.com 

contato@.magalhaesdealmeida. ma. gov. br 
GABINÉTEDOPRE FEITO

CLÁUSULA QUARTA - Fica rigorosamente proibido ao MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE A FOME - MDS:

a) transferir, ceder, emprestar ou locar o espaço objeto desta Autorização Especial;

b) desenvolver no imóvel atividades estranhas as permitidas nas Cláusulas Primeira e Segunda deste 

instrumento;

c) utilizar espaços como moradia eventual ou permanente.

CLÁUSULA QUINTA - DISPOSIÇÃO GERAIS

5.1 A Autorização Especial sujeitar-se-á à observância dos termos do presente instrumento, bem como 

dos regulamentos e normas municipais aplicáveis à espécie;

5.2 A OUTORGADA é responsável civil e criminalmente por qualquer sinistro que porventura venha 

a ocorrer nas dependências do imóvel, em decorrência do descumprimento das condições estabelecidas 

na legislação edílica do Município;

5.3 Ao MUNICÍPIO fica reservado o direito de vistoriar a área objeto desta concessão, mediante 

comunicação por escrito, ajustando previamente data e horário com a OUTORGADA.

CLÁUSULA SEXTA - FORO

6.1. Fica desde já, eleito o foro desta Comarca de Magalhães de Almeida/MA para dirimir quaisquer 

controvérsias decorrentes da presente Autorização Especial, abrindo-se mão de qualquer outro foro, 

por mais privilegiado que seja.

6.2. Do que, para valer e constar celebrou-se o presente Termo de Permissão de Uso que, depois de 

lido e achado conforme, foi assinado em três vias de igual teor, valor e eficácia.

Magalhães de Almeida/MA, 24 de abril 2024.

RAIMUNDO NONATO
Assinado de forma digital por 
RAIMUNDO NONATO

CARVALHO:09915613334 c a r v a l h o s  5613334
Dados: 2024.04.25 09:51:23 -03'00'

RATMUNDO NONATO CARVALHO

Prefeito Municipal de Magalhães de Almeida - Maranhão

mailto:Drefeitura.magdealmeida@gmail.com
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MEMORIAL DESCRITIVO

Memorial descritivo de um terreno, situado à Avenida Francisco Tobias de Castro S/N, 
Centro Município de Magalhães de Almeida -M A , zona urbana deste município, que é 
de propriedade do MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA, CNPJ n° 06.988.976/0001- 
09 que tem uma área de 1.380,80 m2, (Um mil trezentos e oitenta, oitenta metros 
quadrados) com frente para o Norte que dista 30,00 metros do ponto P01(-3.392320;- 
42.212797) ao ponto P02(-3.393298;-42.213053) confrontando com Avenida Francisco 
Tobias de Castro, lado esquerdo para o Oeste que dista 46,00 metros do ponto 
P02(-3.393298;-42.213053) ao P03(-3.393696;-42.212886) confrontando-se com a 
Rua Manoel Tote, fundo para o Sul que dista 30,00 metros do 
P03(-3.393696;-42.212886) ao P04(-3.393598; -42.212662) confrontando-se com 
Município de Magalhães de Almeida-MA e lado direito que dista 46,00 metros que 
fecha a poligonal do P04(-3.393598; -42.212662) ao P01(-3.392320;-42.212797) 
confronta-se com limitante desconhecido, totalizando um perímetro de 152,00 
metros e área total de 1.380,80 metros quadrados.

de 2024.

ENGENHEIRO CIVIL -  CREA N2 29289/D-MG



 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE 
 

Eu, RENATA MERCEDES COELHO COSTA / ARQUITETA URBANISTA CAU Nº  

A1231758 - MA. DECLARO, na qualidade de representante da Prefeitura Municipal de 

Magalhães de Almeida/MA, o responsável técnico pela elaboração do projeto de  

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE 

REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, que 

tem por PROPOSTA: 060654/2023, CONVÊNIO Nº 952090/2023, PROCESSO Nº 

71000074980202320 e órgão CONCEDENTE: MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE 

FOME, que foram atendidos os itens de acessibilidade constantes da Lista de Verificação 

de Acessibilidade anexa. DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente 

ciente do teor e da extensão desta declaração e deter plenos poderes, conhecimento 

técnico e informações para firmá-la.  

Magalhães de Almeida/MA, 22 de abril de 2024. 

 

 
 

 

 

RENATA MERCEDES COELHO COSTA 
Arquiteta Urbanista/Responsável Técnico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENATA MERCEDES 
COELHO 
COSTA:96476931334

Assinado de forma digital por 
RENATA MERCEDES COELHO 
COSTA:96476931334 
Dados: 2024.04.26 12:03:24 -03'00'



 

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 

 
 Declaramos para os devidos fins de direito que o projeto de  

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE 

REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, que 

tem por PROPOSTA: 060654/2023, CONVÊNIO Nº 952090/2023, PROCESSO Nº 

71000074980202320 e órgão CONCEDENTE: MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE 

FOME.  

Quanto aos Encargos Sociais atendem ao estabelecido no SINAPI 

DEZ/2023. Para a Mão-de-obra horista ou mensalista e COM desoneração.  

 

 
MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, 22 de abril de 2024 

 

Atenciosamente, 

 
 

 

 

 

_______________________________ 
RAIMUNDO NONATO CARVALHO  

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAIMUNDO NONATO 
CARVALHO:0991561333
4

Assinado de forma digital por 
RAIMUNDO NONATO 
CARVALHO:09915613334 
Dados: 2024.04.23 08:21:01 -03'00'



 

DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO PUBLICO 
 

                     Declaro para os devidos fins que o MUNICÍPIO DE Magalhães de 

Ameida/MA, pessoa jurídica de direito público interno, Município de Magalhães de 

Almeida/MA, por meio de seu representante legal, o Prefeito Municipal RAIMUNDO 

NONATO CARVALHO, portador da carteira de CPF: 099.156.133-34, RG 919697984, 

SSP/MA, é detentor da posse de uma área em uso comum das ruas localizadas no 

Município de MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, previsto para atender ao objeto: 

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE 

REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, que 

tem por PROPOSTA: 060654/2023, CONVÊNIO Nº 952090/2023, PROCESSO Nº 

71000074980202320 e órgão CONCEDENTE: MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE 

FOMEem que o local encontra-se nos limítrofes do município de SÃO BENTO/MA, 

neste município.               

                    Desta forma, o local acima referido é bem de Domínio Público sob jurisdição 

deste Município e independente de registro em cartório, conforme previsto no código 

Civil Brasileiro, Art. 98 e Art. 99, estando a presente Declaração em conformidade com 

as penas do artigo 299do Código Penal. 

 

[...] CAPÍTULO III 
Dos bens Públicos 

 
               Art. 98. São públicos os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas 
jurídicas de direito público interno, todos os outros são particulares, seja qual for a 
pessoa a quem pertencerem. 
               Art. 99. São bens públicos: 
              I – Os de uso comum do povo, dais como rios, mares, estradas, ruas e praças;  
              II – Os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço 
ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, 
inclusive os de suas autarquias; 
              III – Os dominicais, que constituem o Patrimônio das pessoas jurídicas de 
direito público, como de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. 

RAIMUNDO NONATO 
CARVALHO:099156133
34

Assinado de forma digital por 
RAIMUNDO NONATO 
CARVALHO:09915613334 
Dados: 2024.04.23 08:15:08 -03'00'



 

DECLARAÇÃO A RESPEITO DO REGIME DE EXECUÇÃO A SER 
ADOTADO PARA A IMPLANTAÇÃO DA OBRA 

 
Objeto/obra: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE 
REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS 
 Local: MUNICIPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA. 
 
 

O Município de MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, através de seu 

representante legal, declara que o REGIME DE EXECUÇÃO a ser adotado para a 

Execução do Objeto/obra, no valor de R$ 581.000,00. 

Tendo como contrapartida o valor de R$ 1.315,00 por parte desta Prefeitura 

para a ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE 

REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, que 

tem por PROPOSTA: 060654/2023, CONVÊNIO Nº 952090/2023, PROCESSO Nº 

71000074980202320 e órgão CONCEDENTE: MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE 

FOME, e REPASSE no valor de R$ 579.685,00 por parte do Ministério, perfazendo um 

INVESTIMENTO TOTAL no valor de R$ 581,000,00, é o da ADMINISTRAÇÃO 

INDIRETA (VIA PROCESSO LICITATÓRIO POR MENOR PREÇO GLOBAL E 

MELHOR TÉCNICA) e a melhor alternativa da administração municipal. 

 
Magalhães de Almeida/MA, 22 de abril de 2024 

 

Atenciosamente, 

 
 

 

 

_______________________________ 
RAIMUNDO NONATO CARVALHO  

Prefeito Municipal 
 
 

RAIMUNDO NONATO 
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Assinado de forma digital por 
RAIMUNDO NONATO 
CARVALHO:09915613334 
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R. Manoel Pires, de Castro, 279 – CEP - 65560-000  

CNPJ: 06.988.976/0001-09  

 

 

DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE ACESSIBILIDADE 

  

  

Declaro, para os devidos fins, que foi aprovado o projeto de 

ACESSIBILIDADE referente a CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA 

ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS NO MUNICIPIO DE 

MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA. Conforme Convênio 952090/2023. Esta Prefeitura, 

justifica a necessidade da implementação de um projeto de acessibilidade conforme a NBR 

9050. É fundamental garantir que o CREAS (Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social) seja acessível a todas as pessoas, incluindo aquelas com deficiência ou 

mobilidade reduzida. Essa norma estabelece diretrizes para a construção de espaços públicos 

e edificações, assegurando rampas, corrimãos, elevadores adequados, sinalização tátil e visual, 

além de banheiros adaptados. Isso não apenas cumpre com requisitos legais, mas também 

promove a inclusão e a dignidade, permitindo que todos tenham acesso aos serviços oferecidos 

pelo CREAS de forma igualitária e segura. 

 Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.  

  

  

Magalhães de Almeida/MA, 24 de junho de 2024 

  

   

Atenciosamente,  

  

  

 

 

________________________________________ 

RENATA MERCEDES COELHO COSTA 

Arquiteta Urbanista/Responsável Técnico 

CAU: A123175-8 
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Assinado de forma digital por 
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R. Manoel Pires, de Castro, 279 -  CEP - 65560-000 
CNPJ: 06.988.976/0001-09

DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DE PROJETO

Declaro, para os devidos fins, que foi aprovado o projeto de CONSTRUÇÃO 

DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -  

CREAS NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA. Conforme Convênio 

952090/2023. Esta Prefeitura, justifica a necessidade da construção de um CREAS no 

município, para oferecer atendimento especializado a indivíduos e famílias em situações de 

violência, abuso, negligência e outras formas de violação de direitos. Ele integra uma rede de 

proteção social, promove políticas públicas de assistência e fortalece o enfrentamento de crises 

e emergências. Além disso, capacita profissionais, realiza monitoramento contínuo e contribui 

para o fortalecimento comunitário, garantindo assim um suporte integral e estruturado às 

populações vulneráveis do município.

Por ser a expressão da verdade, finnamos a presente.

Magalhães de Almeida/MA, 24 de junho de 2024 

Atenciosamente,

RAIMUNDO NONATO 
CARVALHO:0991561333 
4

Assinado de forma digital por 
RAIMUNDO NONATO 
CARVALHO:09915613334 
Dados: 2024.06.25 09:59:53 -03'00'

RAIMUNDO NONATO CARVALHO
Prefeito Municipal

NCISCO DAS CHAGAS CAMILO JUNIOR
Secretário Municipal de Infraestrutura



 

DECLARAÇÃO DE ÁREA DE USO COMUM 
 

O Prefeito municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, considerando 

a celebração com o  Programa do Ministério citado abaixo, DECLARA sob as penas da 

lei, que; ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE 

REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, que 

tem por PROPOSTA: 060654/2023, CONVÊNIO Nº 952090/2023, PROCESSO Nº 

71000074980202320 e órgão CONCEDENTE: MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE 

FOME, objeto desse contrato, será executada em área de uso comum do povo, estando 

em nome do proponente e não possui matrícula em cartório de registro de imóveis, 

conforme disposto na Lei de nº6015, de 31/12/1973. 

 

Magalhães de Almeida, 22 de abril de 2024 

 

Atenciosamente, 

 
 

 

 

 

_______________________________ 
RAIMUNDO NONATO CARVALHO  

Prefeito Municipal 
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R. Manoel Pires, de Castro, 279 – CEP - 65560-000 
CNPJ: 06.988.976/0001-09 

 

DECLARAÇÃO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

A Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, através de 

seu representante legal declara, sob as penalidades da Lei, para fins de comprovação 

junto ao MINISTÉRIO DAS CIDADES, que o local destinado à execução da 

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE 

ALMEIDA/MA associado ao Convênio nº 952090/2023, realiza regularmente a coleta de 

resíduos sólidos em todo o território sob sua jurisdição. Informamos que os serviços de 

coleta são executados conforme as normas e regulamentos ambientais pertinentes, 

visando à correta segregação, transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos 

e rurais.   

 

MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, 24 de JUNHO de 2024 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

RAIMUNDO NONATO CARVALHO 

Prefeito Municipal 
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DECLARAÇÃO DE DESONERAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA declara para 

os devidos e necessários fins que na elaboração do orçamento referente ao objeto 

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE 

REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, que 

tem por PROPOSTA: 060654/2023, CONVÊNIO Nº 952090/2023, PROCESSO Nº 

71000074980202320 e órgão CONCEDENTE: MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE 

FOME, foi adotado a opção de orçamento considerando os encargos DESONERADOS, 

pois é o mais adequado para a Administração Pública Municipal. 

 

Magalhães de Almeida/MA, 22 de abril de 2024. 

 

 

 

____________________________________________ 

Engenheiro Civil 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

RAIMUNDO NONATO CARVALHO  
Prefeito Municipal 
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R. Manoel Pires, de Castro, 279 – CEP - 65560-000 
CNPJ: 06.988.976/0001-09 

 

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE HIDROSSANITÁRIA 

 

Declaro, sob as penalidades da Lei, para fins de comprovação junto ao 

MINISTÉRIO DAS CIDADES, que o local destinado à execução da CONSTRUÇÃO 

DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 

CREAS NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, associado ao 

Convênio nº 952090/2023, dispõe de rede de abastecimento de água e sistema de 

esgotamento em perfeito funcionamento para o atendimento da demanda. 

 

MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, 24 de JUNHO de 2024 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

RAIMUNDO NONATO CARVALHO 

Prefeito Municipal 
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DECLARAÇÃO EQUIPE TÉCNICA 
 

Declaro, para fins de informação junto ao Ministério citado abaixo, que a 

equipe técnica da 2M Engenharia, Consultoria e Projetos é a responsável pela elaboração 

de projeto básico e executivo de engenharia da prefeitura municipal de Magalhães de 

Almeida/MA, referente ao desenvolvimento do projeto de ESTRUTURAÇÃO DA 

REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 

- CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, que tem por PROPOSTA: 060654/2023, 

CONVÊNIO Nº 952090/2023, PROCESSO Nº 71000074980202320 e órgão 

CONCEDENTE: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME, está representada pelos profissionais a 

seguir podem contatados pelo email; grumo2meng.civil@gmail.com 

Fones: (98) 3235-6200/3353. 

Engenheiro Civil, Marco Antônio Maranhão, Portador do CREA 2942/D-

MA; 

Arquiteta Renata Mercedes Coelho Costa; 

Engenheiro Civil: Frederick Di Brian Silva Sousa, CREA N°1118420719MA 

Engenheiro Civil: Giulia Andrade Maciel CREA 11585600 

Técnico em Edificações Carlos Magno Alves Abrantes Sousa, Portador do 

CREA/MA 5292/TD. 

 
Magalhães de Almeida/MA, 22 de abril de 2024 

 

Atenciosamente, 

 
 

 

 

_______________________________ 
RAIMUNDO NONATO CARVALHO  

Prefeito Municipal 
 

RAIMUNDO NONATO 
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DECLARAÇÃO INFORMATIVA DE ISS 
 

 
O Município de Magalhães Almeida/MA, através de seu representante legal, DECLARA 

para os devidos fins, conforme legislação tributária municipal e sua base de cálculo, que 

a respectiva alíquota do ISS é de 5% (cinco por cento), conforme tabela da Lei 289 de 30 

de dezembro de 2003. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

RAIMUNDO NONATO CARVALHO  
Prefeito Municipal 
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DECLARAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRA 
 

 Declaramos ao ministério, que a Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE 

ALMEIDA/MA, se responsabiliza pela manutenção, operação, guarda e conservação de 

todos os serviços vinculados ao empreendimento inclusive durante e após a execução da 

obra de ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE 

REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, que 

tem por PROPOSTA: 060654/2023, CONVÊNIO Nº 952090/2023, PROCESSO Nº 

71000074980202320 e órgão CONCEDENTE: MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE 

FOME. 

 

 
MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, 22 de abril de 2024 

 

Atenciosamente, 

 
 

 

 

_______________________________ 
RAIMUNDO NONATO CARVALHO  

Prefeito Municipal 
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R. Manoel Pires, de Castro, 279 – CEP - 65560-000 

CNPJ: 06.988.976/0001-09 

Declaração Planejamento Licitação 
 

 

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA 

Programa: MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Nº do Convênio: 952090/2023 

Descrição Detalhada do Objeto do Contrato: 

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS NO 

MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA 

 

Declaramos através desta que este Município pretende realizar o processo licitatório com a 

finalidade de contratação de empresa para execução do empreendimento acima referenciado 

conforme segue: 

 

Indicação das submetas que serão licitadas separadamente: Será licitada: Meta 02: EXECUÇÃO 

DE OBRA, será na modalidade de 

licitação; Pregão Eletrônico. 

  

Legislação adotada: ( X ) Lei 14.133/2021 (  ) Lei 8.666/1993 

Forma de execução:  Execução indireta 

Utilizará pregão?:  Sim - Eletrônico 

Regime de execução:  Empreitada preço global 

Preço sigiloso?:  Não 

 

MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, 24 DE JUNHO DE 2024 

  

 

 

________________________________ 
Raimundo Nonato Carvalho 

Prefeito Municipal 

RAIMUNDO NONATO 
CARVALHO:09915613334
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DECLARAÇÃO DE DESONERAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA declara para 

os devidos e necessários fins que na elaboração do orçamento referente ao objeto 

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE 

REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, que 

tem por PROPOSTA: 060654/2023, CONVÊNIO Nº 952090/2023, PROCESSO Nº 

71000074980202320 e órgão CONCEDENTE: MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE 

FOME, foi adotado a opção de orçamento considerando os encargos DESONERADOS, 

pois é o mais adequado para a Administração Pública Municipal. 

 

Magalhães de Almeida/MA, 22 de abril de 2024. 

 

 

 

____________________________________________ 

Engenheiro Civil 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

RAIMUNDO NONATO CARVALHO  
Prefeito Municipal 
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JUSTIFICATIVA 

• Referente ao Item LAE07 “PROJETO DE ACESSIBILIDADE – As portas de todos os 
ambientes internos, inclusive sanitários acessíveis, possuem largura inferior a 0,90m 
(sugerimos alterar) para melhor acesso aos cadeirantes”. 

O projeto foi revisado e agora todas as portas possuem largura ideal para melhor 

atender acesso aos cadeirantes. Caso haja alguma dúvida, rever projeto arquitetônico em anexo na 

Plataforma. 

• Referente ao Item LAE08 “RRT Projeto Arquitetura – Incluir atividade referente ao 
projeto de acessibilidade em quantidade coerente ao apresentado”. 

O projeto de acessibilidade foi incluído na RRT com as quantidades compatibilizada com 

o orçamento. Será encaminhada para Plataforma a RRT com o item em questão revisado, bem como 

seus quantitativos. 

• Referente ao Item LAE10 “COBERTURA: Apresentar detalhe da estrutura a ser 
executada e ART do RT do projeto”. 

O projeto de cobertura foi todo revisado para melhor entendimento da estrutura a ser 

executado. Foi também gerado um ART substituta para incluir item referente ao serviço de cobertura. 

• Referente ao Item LAE19 “PLE/FRENTES DE SERVIÇOS – identificar/nomear as frentes 
e verificar a necessidade de subdividir os eventos em mais de 01 frente uma vez que 
o acompanhamento será realizado por PLE o que poderá impactar na fase de 
acompanhamento”. 

As frentes de obras foram nomeadas e subdivididas conforme memória de cálculo da 

Planilha Múltipla em anexo na Plataforma. 

FREDERICK DI BRIAN 
SILVA 
SOUSA:60503097365

Assinado de forma digital por 
FREDERICK DI BRIAN SILVA 
SOUSA:60503097365 
Dados: 2024.07.09 14:29:37 -03'00'



SEMA

PROCESSO SEMA Nº E-PROCESSOS Nº

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA, com base na Portaria/SEMA nº 123 de 06
de novembro de 2015, dispensa do Licenciamento Ambiental à:

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: Poder Público Municipal

CPF OU CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO:

CEP:MUNICÍPIO:

Obs.: Vide no verso desta dispensa as EXIGÊNCIAS / RECOMENDAÇÕES

São Luis - MA

OBS.: - AS CONDIÇÕES SERÃO ESTABELECIDAS NOS ANEXOS;

- Concedido pela SEMA no uso de suas atribuições legais conferidas no art. 69 da Constituição do Maranhão, e, considerando o
disposto no § 2º, art. do 2º, o parágrafo único do art. 8º, e 12º da Resolução do CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997, e
considerando ainda a Portaria nº 123/2015, que disciplina o procedimento de dispensa de licenciamento ambiental no Estado do
Maranhão.

24030012114/2024 328421/2024

NOME OU RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal De Magalhães De Almeida

06.988.976/0001-09 000000

Rua Manuel Pires De Castro, 279, 279, Centro

Magalhães de Almeida - MA 65560-000

ATIVIDADE A SER DISPENSADA DO LICENCIAMENTO: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – CREAS

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE (com coordenadas): AVENIDA FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO NIHIL,
S/N, BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: MAGALHÃES DE ALMEIDA – MA, SOB AS COORDENADAS
GEOGRÁFICAS 3°23'38.0"S 42°12'46.0"W.

06/03/2024

VALIDADE ATÉ

Dispensa de Licenciamento Ambiental Nº 1034875/2024 06/03/2026

Pedro Carvalho Chagas
Secretário

Matrícula: 850095-4

Arthur Barros Fonseca Ribeiro
Secretário Adjunto

CPF: 030.443.973-83

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

- A dispensa do Licenciamento Ambiental não exime o empreendedor de cumprir a legislação ambiental e normal em vigor;

Documento assinado DIGITALMENTE. A sua autenticidade poderá ser verificada no Site da Secretaria (SIGLA), por meio do código
24030012114/2024.



SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

Exigências e Condicionantes
Processo nº 24030012114/2024

A atividade ou empreendimento deve preencher integralmente os seguintes requisitos:
I - Projetar a obra ou empreendimento/atividade considerando as legislações aplicáveis à obra ou
empreendimento/atividade e Normas Brasileiras de Referência - NBR's que regulamentam a matéria, em especial as
que abordam a armazenagem/destinação dos resíduos sólidos e o tratamento dos efluentes líquidos e gasosos;
II - Não interferir em Área de Preservação Permanente – APP (conforme os Art. 3°, incisos II, VII, IX e X; Art. 4°, 7° e 8°
da Lei Nº12.651/ 2012 - Novo Código Florestal e Resolução CONAMA n°303/2002).
III - Adquirir a Outorga Preventiva ou Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos ou Dispensa de Outorga no
órgão ambiental competente, quando for o caso.
IV - A destinação final de resíduos sólidos, o lançamento de efluentes e a geração de emissões atmosféricas, ruídos e
radiações não ionizantes deverão atender aos padrões estabelecidos na legislação ambiental vigente.
V - O transporte, beneficiamento, comércio, consumo e armazenamento de produtos florestais de origem nativa
(matérias-primas provenientes da exploração de florestas ou outras formas de vegetação nativa) deverão ser realizados
mediante licença eletrônica obrigatória (Documento de Origem Florestal - DOF) de acordo com a legislação ambiental
vigente.
VI - Realizar a inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, em se tratando de imóvel rural.
VII - Cumprir a legislação ambiental e normas em vigor.

1 -

A DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL não dispensa, nem substitui a obtenção pelo requerente, de
certidões, alvarás, licenças e autorizações de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual e municipal.

2 -

Fica o Empreendedor ciente de que o não cumprimento destas exigências, assim como todo e qualquer dano causado
ao meio ambiente, por negligência, omissão ou imperícia são de sua inteira responsabilidade.

3 -

Este Documento poderá ser cassado a qualquer momento por este órgão, se for utilizado para fins ilícitos ou não
autorizados, e o infrator poderá ser responsabilizado civil, administrativa e criminalmente, nos termos da lei;

4 -

Fica o requerente ciente de que a prestação de informações falsas constitui prática de crime e poderá resultar na
aplicação das sanções penais cabíveis, nos termos dispostos no Código Penal (Decreto-Lei Nº 2.848/40) e da Lei de
Crimes Ambientais (Lei Nº 9.605/98).

5 -
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OBJETO: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE 

REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS,  

 PROPOSTA: 060654/2023, CONVÊNIO Nº 952090/2023, PROCESSO Nº 71000074980202320, ÓRGÃO 

CONCEDENTE: MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE 

FOME. 

REFERÊNCIA: DEZ/2023 DESONERADO 

 

ANEXO I 

LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE 

 

  

    
ATENDIMENTO* ETAPA DE VERIFICAÇÃO 

ITEM DA               
NBR 

9050/15: 

OBS 

      

ITEM DESCRIÇÃO SIM 
NÃO nesta 

etapa** 

N/A - 
Justificar 
(não será 

verificado) 

PELO 
CONCEDENTE 

OU 
MANDATÁRIA*

** NO 
PROJETO DE 

ENGENHARIA 
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1 

Há indicação 
em projeto do 
traçado da rota 
acessível na 
área de 
intervenção? 

 sim     S S S 6.1   

C
A

LÇ
A

D
A

S 

2 

As calçadas 
novas ou 
reformadas 
possuem faixa 
livre com 
largura mínima 
de 1,20 m? 

SIM     S S S 6.12.3.b)   

3 
As faixas livres 
não possuem 
obstáculos? 

SIM     n S S 6.12.3.b)   

4 

As calçadas 
novas ou 
reformadas 
possuem faixa 
de serviço com 
largura mínima 
de 0,70 m? 

SIM     n S S 6.12.3.a)   

5 

Em casos de 
calçadas novas 
ou reformadas 
com largura 
superior a 
2,0m, há faixa 
de acesso? 

SIM     n S S 
6.12.1                           

6.12.3.c) 
  



 

6 

A faixa livre 
possui 2,10 m 
de altura livre 
nas calçadas 
novas ou 
reformadas? 

SIM     n S S 6.12.3.b)   

7 

A sinalização 
suspensa está 
instalada acima 
de 2,10 m do 
piso nas 
calçadas novas 
ou reformadas? 

SIM     n S S 5.2.8.2.3   

8 

A faixa livre ou 
passeio das 
calçadas novas 
ou reformadas 
possui 
inclinação 
transversal de 
até 3%? 

SIM     n S S 6.12.3.b)   

9 

Nas calçadas 
novas ou 
reformadas há 
sinalização tátil 
direcional 
quando da 
ausência ou 
descontinuidad
e de linha-guia 
identificável? 

SIM     n S S S 
ABNT NBR 

16537 - 7.8.1 
   

 
 

 

10 

A sinalização 
visual possui 
contraste de 
luminância, em 
condições secas 
e molhadas nas 
calçadas novas? 

SIM     n S S 5.4.6.2    

11 

Há sinalização 
tátil ou piso tátil 
para informar a 
existência de: 
desníveis, 
objetos 
suspensos, 
equipamentos, 
mudança de 
direção, 
travessia de 
pedestre, início 
e término de 
rampas e 
escadas, 
rebaixamentos 
de guia nas 
calçadas novas 
ou reformadas? 

SIM     n S S 

5.4.6.3 

  

 

ABNT NBR 
16537 - 6.6 - 

7.4 

 



 

12 

A faixa livre das 
calçadas novas 
ou reformadas 
possui piso com 
superfície 
regular, firme, 
estável, não 
trepidante e 
anti 
derrapante, sob 
condição seca 
ou molhada? 

SIM     n S S 6.3.2    

13 

O acesso de 
veículos aos 
lotes cria 
degraus ou 
desníveis na 
faixa livre nas 
calçadas novas 
ou reformadas? 

SIM     n S S 6.12.4    

14 

Os 
rebaixamentos 
de calçadas ou 
faixas elevadas 
para a travessia 
das vias 
constantes da 
intervenção 
estão na 
direção do fluxo 
da travessia de 
pedestres em 
calçadas novas 
ou  
reformadas? 

SIM     n S S 6.12.7    

15 

Os 
rebaixamentos 
de calçadas 
possuem 
inclinação igual 
ou inferior a 
8,33% (nas 
rampas laterais 
e central) ou 
igual ou inferior 
a 5% para 
rebaixamento 
total (nas 
rampas laterais) 
em calçadas 
novas? 

SIM     n S S 
6.12.7.3 

  
 

6.12.7.3.4  

16 

Os 
rebaixamentos 
de calçadas 
possuem rampa 
central com 
largura mínima 
de 1,50m em 
calçadas novas 
ou reformadas? 

SIM     n S S 6.12.7.3    



 

17 

Os 
rebaixamentos 
de calçadas são 
feitos de forma 
a não reduzir a 
largura da faixa 
livre ou passeio 
em medida 
inferior a 1,20m 
em calçadas 
novas ou 
reformadas? 

SIM     n S S 6.12.7.3    

18 

Há desnível 
entre o término 
do 
rebaixamento 
da calçada e o 
leito carroçável 
em calçadas 
novas ou 
reformadas? 

SIM     n S S 6.12.7.3.1    

19 

Há 
rebaixamento 
do canteiro 
divisor de 
pistas, com 
largura igual à 
da faixa de 
travessia? 

SIM     n S S 6.12.7.3.5    

20 

Os semáforos 
para pedestres 
possuem 
dispositivos 
sincronizados 
com sinais 
visuais e 
sonoros? 

SIM     n S S 8.2.2.3    

21 

Os semáforos, 
se acionados 
manualmente, 
possuem 
comando com 
altura entre 
0,80 m e 1,20 m 
do piso? 

SIM     n S S 
5.6.4.3                
8.2.2.1 

   

P
A
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22 

As passarelas 
de pedestres 
possuem uma 
das 
alternativas?                                         
a. rampas;                                                      
b. rampas e 
escadas;                                    
c. rampas e 
elevadores;                                 
d. escadas e 
elevadores. 

SIM     N S S 6.13.1   
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23 

As rampas em 
rota acessível 
possuem, no 
mínimo, 1,20 m 
de largura? 

SIM     n S S 6.6.2.5    



 

  

24 

Os patamares 
(intermediários
, de início e 
término da 
rampa)  
possuem 
dimensão 
longitudinal 
mínima de 1,20 
m e não 
invadem a área 
de circulação 
adjacente? 

SIM     n S S 6.6.4   

 

R
A

M
P

A
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S 

 

  

 

  

 

  

 

  

25 

Para segmento 
de rampa com 
desnível 
máximo de 1,50 
m, a inclinação 
é de 5%? 

SIM     n S S 6.6.2.1    

  

26 

Para segmento 
de rampa com 
desnível 
máximo de 1,00 
m, a inclinação 
é de até 6,25%? 

SIM     n S S 6.6.2.1    

  

27 

Para segmento 
de rampa com 
desnível 
máximo de 0,80 
m, sua 
inclinação é de 
até 8,33% e o 
número 
máximo de 
segmentos de 
rampa é 15? 

SIM     n S S 6.6.2.1    

  

28 

Em rampas, na 
ausência de 
paredes 
laterais, há 
guarda corpos e 
guias de 
balizamento? 

SIM     n S S 6.9.5    

  

29 

As escadas em 
rota acessível 
possuem no 
mínimo 1,20 m 
de largura? 

SIM     n S S 6.8.3    

  

30 

Há patamar em 
escadas a cada 
desnível de 3,20 
m  (exceto 
escada de 
lances curvos 
ou mistos) com 
no mínimo 
1,20m de 
dimensão 
longitudinal? 

SIM     n S S 6.8.7    

  

31 

Os pisos dos 
degraus das 
escadas 
possuem 
dimensão entre 
0,28 m e 0,32 
m? 

SIM     n S S 6.8.2    



 

  

32 

Os espelhos dos 
degraus das 
escadas 
possuem 
dimensão entre 
0,16 m e 0,18 
m? 

SIM     n S S 6.8.2    

  

33 

Há sinalização 
visual aplicada 
nos pisos e 
espelhos dos 
degraus, 
contrastante 
com o 
revestimento 
adjacente? 

SIM     n S S 5.4.4    

  

34 

Em escadas, na 
ausência de 
paredes 
laterais, há 
guarda corpos e 
guias de 
balizamento? 

SIM     n S S 6.9.5    

  

35 
Nas rampas e 
escadas há 
corrimãos? 

SIM     n S S 6.9.2.1    

  

36 

Em escadas e 
rampas os 
corrimãos são 
contínuos com 
diâmetro entre 
30 mm a 45 
mm, com altura 
de 0,92 m e a 
0,70 m do piso e 
prolongamento 
mínimo de 0,30 
m nas 
extremidades e 
recurvados nas 
extremidades? 

SIM     n               S S 6.9    

  

37 

Em rampas ou 
escadas com 
largura igual ou 
superior a 2,40 
m, há instalação 
de corrimão 
intermediário? 

SIM     n S S 6.9.4    

  

38 

Em rampas ou 
escadas, se há 
corrimão 
intermediário e 
patamar com 
comprimento 
superior a 1,40 
m, há 
espaçamento 
mínimo de 0,80 
m? 

SIM     n S S 6.9.4.1    
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39 

Em plataforma 
de elevação 
vertical com 
percurso 
aberto, há 
fechamento 
contínuo com 
altura de 1,10 m 
e sem vãos 
laterais? 

SIM     n S S 6.10    

  

40 

Em plataforma 
de elevação 
vertical com 
percurso 
superior a 2,00 
m, o percurso é 
fechado? 

SIM     n S S 6.10.3.2    
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41 

Em plataforma 
de elevação 
inclinada há 
parada 
programada no 
patamares ou 
pelo menos a 
cada 3,20 m de 
desnível? 

SIM     n S S 6.10.4.2    

  

42 

Há dispositivos 
de 
comunicação 
interno e 
externo à caixa 
de corrida, para 
solicitação de 
auxílio? 

SIM     n S S 6.10.1                     

  

43 

Os elevadores, 
quando 
projetados para 
1 cadeira de 
rodas e 1 outro 
usuário, 
possuem cabine 
com dimensões 
mínimas de 
1,40 m x 1,10 
m? 

SIM     n S S 
ABNT NBR 
NM 313 - 
Tabela 1 

   

  

44 

Em elevadores, 
quando 
projetados para 
1 cadeira de 
rodas e 1 outro 
usuário, as 
portas, quando 
abertas, 
possuem vão 
livre de 0,80 m x 
2,10 m? 

SIM     n S S 

  

  

 

  

ABNT NBR 
NM 313 - 
Tabela 1 

 

  

45 

O piso da 
cabine 
contrasta com o 
da circulação? 

SIM     n S S 
ABNT NBR 

NM 313 
   



 

  

46 

Há sinalização 
com piso tátil 
de alerta junto 
à porta dos 
elevadores e 
plataformas de 
elevação 
vertical? 

SIM     n S S 
ABNT NBR 

16537 - 6.9.1 
   

  

47 

Possui 
sinalização 
sonora 
informando o 
pavimento em 
equipamentos 
com mais de 
duas paradas? 

SIM     n S S 6.10.1    

  

48 

Junto à porta do 
elevador há 
dispositivo 
entre 1,80 m e 
2,50 m que 
emite sinais 
sonoro e visual, 
indicando o 
sentido em que 
a cabine se 
movimenta? 

SIM     n S S 
ABNT NBR 

NM 313 
   

  

49 

A botoeira do 
pavimento está 
localizada entre 
0,90 m e 1,10 m 
do piso? 

SIM     n S S 
ABNT NBR 

NM 313 
   

  

50 

A botoeira da 
cabine está 
localizada entre 
0,90 m e 1,30 m 
do piso? 

SIM     n S S 
ABNT NBR 

NM 313 
   

  

51 

O desnível 
entre o piso da 
cabine e o piso 
externo é de, no 
máximo, 15 
mm? 

SIM     n S S 
ABNT NBR 

NM 313 
   

  

52 

A distância 
horizontal entre 
o piso da cabine 
e o piso externo 
é de, no 
máximo, 35 
mm? 

SIM     n S S 
ABNT NBR 

NM 313 
   

  

53 

O número do 
pavimento está 
localizado nos 
batentes 
externos, 
indicando o 
andar, em 
relevo e em 
Braille? 

SIM     n S S 5.4.5.2    
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54 

Há rota 
acessível 
interligando as 
vagas 
reservadas dos 
estacionament
os aos acessos? 

SIM     n S S 6.2.4    

  

55 

Há vagas de 
estacionament
o reservadas a 
veículos que 
transportem 
pessoas com 
deficiência? 

      n S S 
Lei 

13.146/2015 
   

ES
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C
IO

N
A

M
EN

TO
 D

E 
V

EÍ
C

U
LO

S 

56 

O número de 
vagas de 
estacionament
o reservadas a 
veículos que 
transportem 
pessoas com 
deficiência é de,  
no mínimo, 2% 
do total de 
vagas, 
assegurada, no 
mínimo 1 vaga? 

SIM     n S S 
Lei 

13.146/2015 
   

  

57 

As vagas 
destinadas a 
pessoas com 
deficiência 
localizam-se a, 
no máximo, 
50m do acesso 
à edificação ou 
elevadores? 

SIM     n S S 6.14.1.2    

  

58 

As vagas 
destinadas a 
pessoas com 
deficiência 
contam com 
espaço 
adicional de, no 
mínimo, 1,20 m 
de largura? 

SIM     n S S 6.14.1.2    

  

59 

Há vagas de 
estacionament
o reservadas a 
veículos que 
transportem 
pessoas idosas? 

SIM     n S S 
Lei 

10.741/2003 
   



 

  

60 

O número de 
vagas 
destinadas a 
veículos que 
transportem 
pessoas idosas 
é de, no 
mínimo, 5% do 
total de vagas, 
com no mínimo 
uma vaga? 

SIM     n S S 
Lei 

10.741/2003 
   

  

61 

As vagas 
destinadas a 
pessoas idosas 
estão 
posicionadas 
próximas das 
entradas do 
edifício? 

SIM     n S S 6.14    

  

62 

As vagas 
reservadas 
contém 
sinalização 
vertical e 
horizontal? 

SIM     n S S 
5.5.2.3                         

6.14 
   

A
C

ES
SO

 

63 

Há indicação no 
projeto do 
traçado da rota 
acessível? 

SIM     n  S S 6.1.1    

64 

A rota acessível 
interliga as 
áreas de uso 
público e 
adaptadas da 
edificação e 
incorpora as 
circulações? 

SIM     n n S 6.1.1    

65 

Todas as 
entradas da 
edificação de 
uso público ou 
comum são 
acessíveis? 

SIM     n S S 6.2.1; 6.1.1.1    

66 

Se houver 
controle de 
acesso, tipo 
catracas ou 
cancelas, pelo 
menos um 
deles em cada 
conjunto é 
acessível? 

SIM     n S S 6.2.5    

67 

Possui 
sinalização 
informativa e 
direcional nas 
entradas e 
saídas 
acessíveis? 

SIM     n S S 6.2.8    



 

68 

Há mapa 
acessível 
instalado 
imediatamente 
após a entrada 
principal com 
piso tátil 
associado, 
informando os 
principais 
pontos de 
distribuição no 
prédio ou locais 
de maior 
utilização? 

SIM     n S S 
Anexo B       

B.4 
   

69 

Há pelo menos 
duas formas de 
deslocamento 
vertical nas 
circulações 
verticais? 
(escadas, 
rampas, 
plataformas 
elevatórias ou 
elevador) 

SIM     n S S 6.3    

P
IS

O
 

70 

As superfícies 
de piso 
possuem 
revestimento 
regular, firme, 
estável, não 
trepidante e 
antiderrapante, 
estando secas 
ou molhadas? 

SIM     n S  S 6.3.2    

71 

A rota acessível 
é nivelada ou 
possui desníveis 
de no máximo 
0,5 cm, ou 
quando maior 
que 0,5 cm e 
menor que 2 cm 
é chanfrada na 
proporção 1:2 
(50%) 

SIM     n S S 6.3.4.1    

72 

Há rampa nos 
casos em que 
ocorra um 
desnível maior 
que 2 cm? 

SIM     n S S 
6.1                  

6.1.1.2           
6.3.4.1 

   

73 

Se houver 
grelhas e juntas 
de dilatação em 
rotas acessíveis, 
os vãos 
perpendiculare
s ao fluxo 
principal 
possuem 
dimensão 
máxima de 
15mm? 

SIM     n S S 6.3.5    
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74 

Para corredores 
de uso comum 
com extensão 
de até 4,00 m, a 
largura é de, no 
mínimo, 0,90 
m? 

SIM     n S S 6.11.1    

  

75 

Para corredores 
de uso comum 
com extensão 
de até 10,00 m, 
a largura é de, 
no mínimo, 
1,20 m? 

SIM     n S S 6.11.1    

C
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76 

Para corredores 
de uso comum 
com extensão 
acima de 
10,00m, a 
largura é de, no 
mínimo, 1,50 
m? 

SIM     n S S 6.11.1    

  

77 

Para corredores 
de uso público, 
a largura é de, 
no mínimo, 
1,50 m? 

SIM     n S S 6.11.1    

  

78 

Para 
transposição de 
obstáculos com 
no máximo 0,40 
m de extensão, 
a largura é de 
no mínimo 0,80 
m? 

SIM     n  S S 6.11.1.2    

  

79 

Para 
transposição de 
obstáculos com 
extensão 
superior a 0,40 
m, a largura é 
de no mínimo 
0,90 m? 

SIM     n S S 6.11.1.2    

  

80 

As passagens 
possuem 
informação 
visual, 
associada a 
sinalização tátil 
ou sonora? 

SIM     n S S 5.4.1    

  

81 

Há placas de 
sinalização 
informando 
sobre os 
sanitários, 
acessos 
verticais e 
horizontais, 
números de 
pavimentos e 
rota de fuga? 

SIM     n S S 5.2.8.1    



 

  

82 

Esta sinalização 
está  disposta 
em locais 
acessíveis para 
pessoa em 
cadeira de 
rodas, com 
deficiência 
visual, entre 
outros usuários, 
de tal forma 
que possa ser 
compreendida 
por todos? 

      n S S 5.2.8.1    
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83 

Quando a rota 
de fuga 
incorpora 
escadas de 
emergência e 
elevadores de 
emergência há 
área de resgate 
com no mínimo 
um M.R 
(0.80X1,20m) 
por pavimento 
e um para cada 
escada e 
elevador de 
emergência? 

SIM     n S S 6.4.4    

84 

As rotas de fuga 
e as saídas de 
emergência 
estão 
sinalizadas, 
com 
informações 
visuais, sonoras 
e táteis? 

SIM     n S S 5.5.1    
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As rampas 
possuem 
largura mínima 
de 1,50 m? 
Sendo o mínimo 
admissível de 
1,20m 
(indicadas no 
projeto como as 
pertencentes à 
rota acessível) 

SIM     n S S 6.6.2.5    

86 

As escadas 
possuem 
largura mínima 
de 1,20m? 
(indicadas no 
projeto como as 
pertencentes à 
rota acessível) 

  n/a    n S S 
  

  
 

6.8.3  



 

87 

Há guarda-
corpos e guias 
de balizamento 
em rampas e 
escadas, na 
ausência de 
paredes 
laterais?  
(indicadas no 
projeto como as 
pertencentes à 
rota acessível) 

  n/a    n S S 
6.6.3 

  
 

6.9.5  

88 

Há corrimãos 
em escadas e 
rampas?  
(indicadas no 
projeto como as 
pertencentes à 
rota acessível) 

  n/a    n S S 6.9.2.1    

89 

Os corrimãos 
são contínuos, 
com diâmetro 
entre 30 mm a 
45 mm, em 
ambos os lados, 
com altura de 
0,92 m e a 0,70 
m do piso, 
prolongamento 
mínimo de 0,30 
m e recurvados 
nas 
extremidades ? 

  n/a    n               S S 6.9.2.1; 4.6.5    

90 

Em rampas ou 
escadas com 
largura igual ou 
superior a 2,40 
m, há instalação 
de corrimão 
intermediário? 

  n/a    n S S 6.9.4    

91 

Em rampas ou 
escadas, se há 
corrimão 
intermediário e 
patamar com 
comprimento 
superior a 1,40 
m, há 
espaçamento 
mínimo de 0,80 
m? 

  n/a    n S S 6.9.4.1    



 

92 

Os patamares 
(intermediários
, de início e 
término) das 
rampas 
possuem 
dimensão 
longitudinal 
mínima de 1,20 
m e não 
invadem a área 
de circulação 
adjacente? 

  n/a    n S S 
6.6.2            
6.6.4 

   

93 

Há patamar em 
escadas a cada 
desnível de 3,20 
m (exceto 
escada de 
lances curvos 
ou mistos), com 
dimensão 
longitudinal de 
1,20 m? 

    n/a    n  S S 
6.8.7                     
6.8.8 

   

94 

Os patamares 
de mudança de 
direção em 
rampas e 
escadas 
possuem o 
comprimento 
igual à largura 
das mesmas? 

  n/a    n S S 6.6.4; 6.8.3    
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95 

Para segmento 
de rampa com 
desnível 
máximo de 1,50 
m, a inclinação 
é de 5%? 

  n/a    n S S 6.6.2.1    

96 

Para segmento 
de rampa com 
desnível 
máximo de 1,00 
m, a inclinação 
é de até 6,25%? 

    n/a     n S S 6.6.2.1    

97 

Para segmento 
de rampa com 
desnível 
máximo de 0,80 
m, sua 
inclinação é de 
até 8,33% e o 
número 
máximo de 
segmentos de 
rampa é 15? 

  n/a    n S S 6.6.2.1    

98 

Os pisos dos 
degraus das 
escadas 
possuem 
dimensão entre 
0,28 m e 0,32 
m? 

    n/a    n S S 6.8.2    



 

99 

Os espelhos dos 
degraus das 
escadas 
possuem 
dimensão entre 
0,16 m e 0,18 
m? 

    n/a    n S S 6.8.2    

100 

O primeiro e o 
último degrau 
de um lance de 
escada distam 
0,30m da 
circulação 
adjacente? 

  n/a    n S S 6.8.4    

101 

As escadas que 
interligam os 
pavimentos, 
possuem 
sinalização tátil, 
visual e/ou 
sonora? 

    n/a    n  S S 5.5.1.3    

102 

Há sinalização 
visual de 
degraus 
isolados? 

  n/a    n S S 5.4.4                     
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103 

Em plataforma 
de elevação 
vertical com 
percurso 
aberto, há 
fechamento 
contínuo com 
altura de 1,10 m 
e sem vãos 
laterais? 

    n/a    n S S 6.10.3.1    

104 

Em plataforma 
de elevação 
vertical com 
percurso 
superior a 2,00 
m, o percurso é 
fechado? 

  n/a    n S S 6.10.3.2    

105 

Em plataforma 
de elevação 
inclinada há 
parada 
programada 
nos patamares 
ou pelo menos 
a cada 3,20 m 
de desnível? 

  n/a    n S S 6.10.4.2    

106 

Há dispositivos 
de 
comunicação 
interno e 
externo à caixa 
de corrida, para 
solicitação de 
auxílio? 

    n/a    n S S 6.10.1    



 

107 

Os elevadores 
possuem cabine 
com dimensões 
mínimas de 
1,40 m x 1,10 
m? 

  n/a    n S S 
ABNT NBR 

NM 313 
   

108 

Em elevadores 
as portas, 
quando 
abertas, 
possuem vão 
livre mínimo de 
0,80 m x 2,10 
m? 

  n/a    n S S 6.11.2.4    

109 

O piso da 
cabine 
contrasta com o 
da circulação? 

    n/a    n  S S 
ABNT NBR 

NM 313 
   

110 

Possui 
sinalização com 
piso tátil de 
alerta e visual 
junto ao 
equipamento? 
(exceto 
plataforma de 
elevação 
inclinada) 

    n/a    n S S 
6.10.1; 

  
 

6.10.4.4  

111 

Possui 
sinalização 
sonora 
informando o 
pavimento em 
equipamentos 
com mais de 
duas paradas? 

  n/a    n S S 6.10.1    

112 

Junto à porta do 
elevador há 
dispositivo 
entre 1,80 m e 
2,50 m que 
emite sinais 
sonoro e visual, 
indicando o 
sentido em que 
a cabine se 
movimenta? 

  n/a    n S S 
ABNT NBR 

NM 313 
   

113 

A botoeira do 
pavimento está 
localizada entre 
0,90 m e 1,10 m 
do piso? 

    n/a    n  S S 
ABNT NBR 

NM 313 
   

114 

A botoeira da 
cabine está 
localizada entre 
0,90 m e 1,30 m 
do piso? 

  n/a    n S S 
ABNT NBR 

NM 313 
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115 

O desnível 
entre o piso da 
cabine e o piso 
externo é de, no 
máximo, 15 
mm? 

  n/a    n S S 
ABNT NBR 

NM 313 
   



 

116 

A distância 
horizontal entre 
o piso da cabine 
e o piso externo 
é de, no 
máximo, 35 
mm? 

  n/a     n S S 
ABNT NBR 

NM 313 
   

117 

O número do 
pavimento está 
localizado nos 
batentes 
externos, 
indicando o 
andar, em 
relevo e em 
Braille? 

    n/a    n S S 5.4.5.2    
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118 

As portas, 
quando 
abertas, 
possuem vão 
livre de 0,80 m 
de largura e 
2,10 m de 
altura?  

  n/a     n S S 6.11.2.4    

119 

Nos locais de 
prática 
esportivas, as 
portas tem 
largura mínima 
de 1m nas 
circulações 
destinada a 
praticantes? 

  n/a     n S S 

6.11.2.4; 
6.11.2.12;   

 

10.11.1  

120 

Em portas de 
duas ou mais 
folhas, pelo 
menos um 
delas possui vão 
livre de 0,80 m 
de largura? 

    n/a    n S S 6.11.2.4    

121 

Se houver 
portas em 
sequência, há 
espaço entre 
elas (abertas) 
de, no mínimo, 
1,50 m de 
diâmetro e 0,60 
m ao lado da 
maçaneta? 

    n/a    n S S 6.11.2    

122 

A área de 
varredura das 
portas não 
interfere nas 
áreas de 
manobra, na 
dimensão 
mínima dos 
patamares e no 
fluxo principal 
de circulação? 

    n/a    n S S 
6.6.4.1; 6.8.8; 

6.11.2.1 
   



 

123 

Se abertura da 
porta é no 
sentido do 
deslocamento 
do usuário, 
existe espaço 
livre de 0,30 m 
entre a porta e 
a parede e 
espaço frontal 
de 1,2 m ou 
acionamento 
automático? 

    n/a    n S S 6.11.2.2    

124 

Se abertura da 
porta é no 
sentido oposto 
ou lateral ao 
deslocamento 
do usuário, 
existe espaço 
livre de 0,60 m 
entre a porta e 
a parede e 
espaço frontal 
de 1,5m ou 
acionamento 
automático? 

  n/a     n S S 
6.11.2.2; 
6.11.2.3 

   

125 

Possui 
sinalização 
visual no centro 
da porta ou na 
parede ao lado 
da maçaneta 
(1,20 m - 1,60 
m) no lado 
externo, 
informando o 
ambiente? 

  n/a    n               S S 5.4.1    

126 

A sinalização 
visual está 
associada à 
sinalização tátil 
em relevo e 
Braille 
(instalada na 
parede 
adjacente ou 
batente em 
altura entre 
0,90 m - 1,20 m) 
ou sonora? 

  n/a     n                S S 5.4.1    

127 

As maçanetas 
das portas são 
do tipo 
alavanca e 
estão instaladas 
entre 0,80 m e 
1,10 m do piso? 

    n/a    n S S 6.11.2.6    



 

128 

A altura do 
peitoril respeita 
o cone visual de 
pessoa em 
cadeira rodas 
(aprox. 60 cm)? 

  n/a    n S S 6.11.3    

129 

As janelas 
possuem 
comando de 
abertura 
instalados entre 
0,60 m e 1,20 m 
do piso? 

    n/a    n S S 6.11.3    
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130 

Existe sanitário 
acessível, para 
cada sexo, em 
todos os 
pavimentos, 
com entrada 
independente 
dos sanitários 
coletivos? 

    n/a    n S S 7.4.3    

  

131 

As superfícies 
de piso dos 
sanitários 
acessíveis não 
possuem 
desníveis e 
possuem 
revestimento 
regular, firme, 
estável, não 
trepidante, e 
antiderrapante, 
estando secas 
ou molhadas? 

    n/a    n  S S 
6.3.2 

  

 

G
ER

A

L 6.3.4  

  

132 

Há no mínimo 
5% do total de 
cada peça 
sanitária, com 
no mínimo 
uma, para cada 
sexo em cada 
pavimento, 
onde há 
sanitários? 

    n/a    n S S 7.4.3    

  

133 

O sanitário 
acessível ou 
boxe sanitário 
acessível possui 
circulação livre 
para giro de 
360º (diâmetro 
1,50 m)? 

  n/a     n S S 7.5.a)    



 

  

134 

Os sanitários 
acessíveis 
possuem 
dispositivo de 
sinalização de 
emergência 
(alarme sonoro 
e visual) 
próximo à 
bacia, acionado 
através de 
pressão ou 
alavanca, 
instalado à 40 
cm do piso e 
com cor 
contrastante? 

  n/a     n S S 5.6.4.1    

  

135 

Os 
interruptores 
foram 
instalados em 
altura de 0,60m 
a 1,00 m do 
piso? 

    n/a    n S S  4.6.9    
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136 

As portas, 
quando 
abertas, 
possuem vão 
livre de 0,80 m 
de largura e 
2,10 m de 
altura?  

    n/a    n  S S 6.11.2.4    

137 

Em caso de 
porta de eixo 
vertical, a 
abertura é para 
o lado externo 
do sanitário ou 
boxe? 

  n/a    n S S 7.5.f)    

138 

Nos locais de 
prática 
esportivas, as 
portas tem 
largura mínima 
de 1m nas 
circulações 
destinada a 
praticantes? 

  n/a     n S S 

6.11.2.4; 
6.11.2.12;   

 

10.11.1  

139 

A porta possui 
puxador 
horizontal, com 
diâmetro entre 
25 mm a 35 
mm, com 
comprimento 
mínimo de 0,40 
m, afixado na 
parte interna da 
porta e 
maçaneta tipo 
alavanca? 

  n/a    n S S 
6.11.2.7                        

Figura 84;                       
7.11.5 

   



 

140 

Há sinalização 
visual no centro 
da porta ou na 
parede ao lado 
da maçaneta 
(1,20 m - 1,60 
m) no lado 
externo, 
informando o 
ambiente? 

  n/a    n S S 5.4.1    

141 

A sinalização 
visual está 
associada à 
sinalização tátil 
em relevo e 
Braille 
(instalada na 
parede 
adjacente ou 
batente em 
altura entre 
0,90 m - 1,20 m) 
ou sonora? 

    n/a    n S S 5.4.1    
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142 

Há área de 
transferência 
(0,80 m x 1,20 
m) lateral, 
diagonal e 
perpendicular 
para a bacia 
sanitária? 

  n/a     n S S 7.5    

143 

A bacia possui 
0,43 m a 0,45 m 
de altura em o 
assento (46 cm 
de altura com 
assento)? 

    n/a    n S S 7.7.2.1    

144 
A bacia NÃO 
possui abertura 
frontal? 

    n/a    n S S 7.7.2.1    

145 

Há barras de 
apoio com 
comprimento 
mínimo de 0,80 
m, fixadas 
horizontalemen
te nas paredes 
de fundo e na 
lateral da bacia 
sanitária, 
distando 0,75 m 
do piso acabado 
e uma barra 
vertical de, no 
mínimo 0,70m, 
a 0,10m acima 
da barra 
horizontal e a 
0,30m da borda 
frontal da 
bacia? 

  n/a    n               S S 
7.7.2.2                         

Figuras 103 e 
104 

   



 

146 

O acionamento 
da válvula de 
descarga está a 
no máximo 1,00 
m do piso? 

    n/a    n S S 7.7.3.1    

147 

No caso de 
caixa acoplada, 
a barra sobre 
esta, possui 
altura máxima 
de 0,89 m? 

  n/a    n  S  S 7.7.2.3.3    

148 

O acionamento 
de descarga em 
caixa acoplada 
é do tipo 
alavanca ou 
sensores? 

    n/a    n S S 7.7.3.2    
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149 

O lavatório 
acessível é sem 
coluna ou com 
coluna 
suspensa, com 
profundidade 
máxima de 
0,50m, altura 
final entre 0,78 
e 0,80m e 
distante 0,30 m 
do piso? 

  n/a    n S S 
7.5.d)              

Figura 98 
   

150 

No caso de 
lavatório 
instalado em 
bancada, a 
altura superior 
da cuba está 
entre 78 e 80 
cm, e possui 
altura livre 
inferior de, no 
mínimo, 73 cm? 

  n/a    n              S S 7.10.3    

151 

Há barras de 
apoio de cada 
lado dos 
lavatórios, 
distantes a, no 
máximo, 0,50m 
da parede e do 
eixo da torneira 
e no caso de 
barra 
horizontal, o 
perfil superior 
de 0,78 a 0,80m 
do piso e no 
caso de barra 
vertical com, no 
mínimo, 0,40m 
de 
comprimento, a 
0,90m do piso?  

  n/a    n S S 
7.8.1                

Figuras 113 e 
114 

   



 

152 

As torneiras são 
acionadas por 
alavanca, 
sensor 
eletrônico ou 
dispositivo 
equivalente ?  

    n/a    n S S 7.8.2    
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153 

Existe área de 
aproximação 
frontal para 
Pessoa com 
Mobilidade 
Reduzida 
(diâmetro de 60 
cm)  e para 
Pessoa em 
Cadeira de 
Rodas (0,80 m x 
1,20 m)? 

  n/a     n S S 7.10.4    

154 

Para os 
mictórios 
suspensos, a 
altura da borda 
frontal é de 
0,60 m a 0,65 
m? 

    n/a    n S S 7.10.4.3    

155 

Acionamento 
da descarga é 
do tipo 
alavanca ou 
automática e 
possui altura de 
1,00 m do piso? 

    n/a    n S  S 7.10.4.3    

156 

O mictório 
possui barras 
de apoio em 
ambos os lados 
com 
afastamento de 
0,30 m (a partir 
do eixo), 
comprimento 
mínimo de 0,70 
m e fixadas a 
altura de 0,75 m 
do piso 
acabado? 

  n/a    n S S 7.10.4.3    
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Se existir ducha 
higiênica, está 
instalada de 
0,45 a 1,20 do 
piso e distânte 
de 0,25 a 0,43m 
da borda lateral 
da bacia? 

    n/a     n              S S 
7.5. m)                  

Figura 14 
   

158 

O espelho, 
quando 
instalado em 
parede sem 
pias, possui 
borda inferior a, 
no máximo, 
0,50 m e a 
borda superior 
a, no mínimo, 
1,80 m do piso?  

  n/a     n S  S 7.11.1    



 

159 

O espelho, 
quando 
instalado sobre 
o lavatório, 
possui borda 
inferior a, no 
máximo, a 0,90 
m e a borda 
superior a, no 
mínimo, 1,80 m 
do piso?  

  n/a     n S S 7.11.1    

160 

A papeleira 
embutida está 
em altura 
mínima de 0,55 
m (eixo) do piso 
e dista 0,20 m 
da borda frontal 
da bacia? 

    n/a    n S S 7.11.2    

161 

A papeleira de 
sobrepor está 
alinhada com a 
borda frontal da 
bacia e o acesso 
ao papel está a 
1,00 m do piso 
acabado? 

    n/a    n S S 7.11.2    

162 

Os acessórios 
(papeleira, 
cabide e porta-
objetos) 
atendem à 
altura entre 
0,80 m e 1,20 
m? 

    n/a    n S   
7.11.3                 
7.11.4 
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163 

As dimensões 
mínimas do 
boxe de 
chuveiro são de 
0,90 m x 0,95 
m? 

    n/a    n S S 7.12.1.2    

  

164 

Caso exista 
porta no boxe, 
esta possui vão 
com largura 
livre mínima de 
0,90 m 
confeccionada 
em material 
resistente a 
impacto? 

  n/a    n S S 7.12.1.1    
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165 

O registro do 
chuveiro está a 
1,00 m do piso 
acabado e a 
0,45 m de 
distância do 
banco? 

    n/a    n S S  
7.12.2               

Figura 126 
   



 

  

166 

Há banco 
instalado na 
parede lateral 
ao chuveiro, 
com dimensões 
mínimas de 
0,70 m x 0,45 m, 
e altura de 0,46 
m do piso 
acabado?  

    n/a    n S              S 
7.12.3                 

Figura 126.b) 
   

  

167 

No boxe há 
barra de apoio 
de 90º na 
parede lateral 
ao banco e 
barra vertical 
na parede de 
fixação do 
banco? 

    n/a    n  S S 
7.12.3                 

Figura 126.a) 
   

  

168 

O piso do boxe 
de chuveiro é 
antiderrapante, 
está nivelado 
com o piso 
adjacente e 
possui grelhas 
ou ralos fora da 
área de 
manobra e 
transferência? 

  n/a    n S S 7.12.4    
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169 

Há área de 
transferência 
(0,80 m x 1,20 
m) lateral à 
banheira? 

  n/a     n S S 
7.13.2                       

Figuras 127 e 
128 

   

170 

A banheira 
possui altura 
máxima de 0,46 
m? 

   n/a    n S S 7.13.2.1    

171 

O acionamento 
da banheira do 
comando deve 
estar a uma 
altura de 0,80 m 
do piso 
acabado? 

    n/a    n S S 7.13.2.3    

172 

A banheira 
possui duas 
barras de apoio 
horizontais na 
parede frontal e 
uma vertical na 
parede lateral? 

    n/a    n S   
7.13.2.4              

Figura 129 
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173 

Os vestiários 
acessíveis estão 
localizados em 
rotas 
acessíveis? 

    n/a    n S S 7.3.1    



 

  

174 

Existe vestiário 
acessível com 
entrada 
independente ? 

    n/a    n S S 7.4.2    
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175 

As superfícies 
de piso dos 
vestiários 
acessíveis 
possuem 
revestimento 
regular, firme, 
estável, não 
trepidante e 
antiderrapante, 
estando secas 
ou molhadas? 

  n/a     n S S 7.12.4    

  

176 

Há, no mínimo, 
5% do total de 
cada peça 
instalada 
acessível, com 
no mínimo 
uma, 
consideradas 
separadamente
, se houver 
divisão por 
sexo? 

  n/a     n S S 7.4.5    

  

177 
Há sinalização 
de emergência? 

  n/a     n S S 7.4.2.2    

  

178 

Os vestiários 
acessíveis 
possuem 
dispositivo de 
sinalização de 
emergência 
(alarme sonoro 
e visual) 
próximo à 
bacia, acionado 
através de 
pressão ou 
alavanca, 
instalado à 40 
cm do piso e 
com cor 
contrastante? 

  n/a     n S S 5.6.4.1    

  

179 

Os 
interruptores 
foram 
instalados em 
altura de 0,60m 
a 1,00 m do 
piso? 

    n/a    n S S 4.6.9    



 

  

180 

A sinalização 
visual está 
associada à 
sinalização tátil 
em relevo e 
Braille 
(instalada na 
parede 
adjacente ou 
batente em 
altura entre 
0,90 m - 1,20 m) 
ou sonora? 

    n/a    n S S 5.4.1    

  

181 

As portas, 
quando 
abertas, 
possuem vão 
livre de 0,80 m 
de largura e 
2,10 m de 
altura?  

    n/a    n S S 6.11.2.4    

  

182 

A porta possui 
puxador 
horizontal, com 
diâmetro entre 
25 mm a 35 
mm, com 
comprimento 
mínimo de 0,40 
m, afixado na 
parte interna da 
porta e 
maçaneta tipo 
alavanca? 

    n/a    n  S S 
6.11.2.7                        

Figura 84;                       
7.11.5 

   

  

183 

Nos locais de 
prática 
esportivas, as 
portas tem 
largura mínima 
de 1m nas 
circulações 
destinada a 
praticantes? 

    n/a    n S              S 

6.11.2.4; 
6.11.2.12;   

 

  10.11.1  
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As cabinas 
individuais 
acessíveis 
possuem 
superfície para 
troca de roupas 
na posição 
deitada, de 
dimensões 
mínimas de 
0,70 m de 
largura, 1,80 m 
de 
comprimento e 
altura de 0,46 
m? 

    n/a    n S S 7.14.1    



 

185 

Há duas barras 
de apoio 
horizontais 
junto à 
superfície de 
troca de roupas 
com 
comprimento 
mínimo de 0,80 
m, instaladas na 
cabeceira a 0,30 
m da lateral e 
na lateral a 0,50 
m da cabeceira, 
ambas em 
altura de 0,75 m 
do piso 
acabado? 

  n/a     n S S 7.14.1    

186 

A porta da 
cabina, quando 
aberta, possui  
vão livre com 
largura de 0,80 
m ou 1,00 m, 
em locais de 
pratica 
esportiva, com 
abertura para o 
lado externo da 
cabina? 

  n/a     n S S 
7.14.1; 
10.11.1 

   

187 

A porta da 
cabina possui 
puxador 
horizontal, com 
diâmetro entre 
25 mm a 35 
mm, com 
comprimento 
mínimo de 0,40 
m, afixado na 
parte interna da 
porta e sistema 
de travamento 
acessível? 

  n/a     n S S 
7.5.f)                      

Figura 84 
   

188 

O espelho, 
quando 
instalado, 
possui borda 
inferior a 0,30 
m e a borda 
superior a, no 
mínimo, 1,80 m 
do piso?  

  n/a    n S  S 7.14.1    



 

B
A

N
C

O
S 

189 

Os bancos para 
vestiários 
possuem 
encosto e 
profundidade 
mínima de 0,45 
m, largura 
mínima de 0,70 
m e altura de 
0,46 m do piso, 
e possuem um 
espaço livre 
inferior com 
0,30 m de 
profundidade? 

    n/a    n            S S 7.14.2    

190 

Os bancos 
possuem área 
de 
transferência 
lateral com  
dimensões 
mínimas de 
0,80 x 1,20 m? 

  n/a    n S S 
7.14.2               

Figura 131 
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191 

A altura de 
utilização dos 
armários está 
entre 0,40 m e 
1,20m do piso 
acabado? 

    n/a    n S S 7.14.3    

192 

A altura de 
fixação dos 
puxadores dos 
armários está 
entre 0,40 m e 
1,20 m? 

  n/a    n S S 7.14.3    

193 

As prateleiras 
possuem 
profundidade 
que variam 
entre 0,25 e 
0,43, a 
depender da 
altura de cada 
prateleira, 
conforme figura 
14 da NBR 
9050? 

  n/a     n S S 
7.14.3              
4.6.2                 

Figura 14 
   

194 

As projeção de 
abertura das 
portas dos 
armários 
permite área de 
circulação 
mínima de 0,90 
m? 

  n/a     n S S 7.14.3    
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195 

Os cabides e 
porta-objetos 
estão a uma 
altura entre 
0,80 m e 1,20 
m? 

  n/a    n S S 7.14.5    

196 

O porta-objetos 
possui 
profundidade 
máxima de 0,25 
m? 

  n/a    n S S 7.14.5    
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197 

O mobiliário 
urbano está 
localizado junto 
a uma rota 
acessível e fora 
da faixa livre 
para circulação 
de pedestre? 

    n/a    n S S 
4.3.3                                
8.1 

   

198 

Os assentos 
públicos 
possuem altura 
e profunidade 
entre 0,40 e 
0,45 m, largura 
individual entre 
0,45 e 0,50 m e 
encosto com 
ângulo entre 
100º e 110º? 

    n/a    n S S 8.9.1    

199 

Em locais de 
atentimento ao 
público, existe 
assento de uso 
preferencial 
sinalizado com 
o Símbolo 
Internacional 
de Acesso e 
com os 
símbolos de 
gestante, 
pessoa com 
criança de colo, 
pessoa idosa, 
pessoa obesa e 
pessoa com 
mobilidade 
reduzida? 

  n/a     n S S 

5.3.2                      
Figuras 31 e 

32;             
5.3.5.1           

Figuras 35 a 
39                

   

200 

Em locais de 
atendimento ao 
público, existe 
assento para 
pessoa obesa 
(5% com no 
mínimo um)? 

  n/a     n S S 10.19    

201 

O assento para 
pessoa obesa 
possui largura 
mínima de 0,75 
m, 
profundidade 
entre 0,47 m e 
0,51 m e altura 
do assento 
entre 0,41 m e 
0,45 m e 
suporta carga 
de 250 Kg? 

    n/a    n S S 4.7    



 

202 

O mobiliário 
não 
interrrompe a 
livre passagem, 
nos espaços de 
circulação das 
rotas 
acessíveis? 

    n/a      n S S 4.3.3    

203 

Há M.R (0,80 x 
1,20 m) ao lado 
dos assentos 
fixos e fora da 
faixa para 
circulação de 
pedestres? 

  n/a    n S S 8.9.3    

204 

A circulação 
entre os móveis 
ou passagens 
internas é, no 
mínimo, de 0,90 
m e possui 
áreas de giro 
para retorno? 

    n/a    n S S 4.3    

205 

As mesas 
possuem 
largura mínima 
de 0,90 m e 
altura da 
superfície de 
trabalho entre 
0,75 m e 0,85 
m? 

    n/a    n S S 9.3.1.3    

206 

As mesas 
permitem 
aproximação 
frontal da 
cadeira de 
rodas, com uma 
altura livre 
mínima de 0,73 
m embaixo da 
superfície de 
trabalho, 
garantindo 
largura mínima 
de 0,80 m e 
profundidade 
mínima de 0,50 
m? 

  n/a    n S S 9.3.1.4    
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207 

Em pontos de 
embarque e 
desembarque 
de transporte 
público, se 
houver 
assentos fixos 
e/ou apoios 
isquiáticos, há 
também espaço 
para P.C.R com 
dimensões de 
0,80 m x 1,20 
m? 

    n/a    n S S 8.2.1.2    



 

208 

Há sinalização 
informativa 
sobre as linhas 
disponíveis nos 
pontos de 
ônibus, dos 
tipos visual e 
sonora? 

    n/a    n S S 
8.2.1.3                      
5.2.7 
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209 

Em edificações 
de grande porte 
e 
equipamentos 
urbanos, há 
pelo menos um 
telefone que 
transmita 
mensagens de 
texto (TDD) ou 
tecnologia 
similar, 
instalado a uma 
altura entre 
0,75 m e 0,80 m 
do piso 
acabado?  

  n/a    n S S 8.3.2    

210 

  

    n/a    n S S 

8.3.1 

  

 

Pelo menos um 
telefone de 
cada conjunto 
assegura 
dimensão e 
espaço 
apropriado 
para 
aproximação, 
alcance, 
manipulação e 
uso, 
devidamente 
sinalizado? 

8.1  

211 

Caso exista 
cabina 
telefônica, pelo 
menos uma é 
acessível e 
possui 
dimensões que 
garantem um 
M.R (0,80 m x 
1,20 m) com 
aproximação 
frontal? 

    n/a    n S S 8.4.2    

212 

O telefone da 
cabina acessível 
está instalado 
suspenso, na 
parede oposta à 
entrada? 

    n/a    n S S  8.4.2    



 

213 

Em frente à 
cabina há 
espaço para 
rotação de 180º 
de cadeira de 
rodas (1,50 x 
1,20 m)? 

  n/a    n S S 8.4.2    
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214 

Se houver áreas 
drenantes de 
árvores 
invadindo as 
faixas livres do 
passeio, há 
grelhas de 
proteção, com 
vãos de no 
máximo 15 
mm? 

    n/a    n S              S 8.8.3    
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215 

O balcão de 
atendimento 
e/ou 
informações 
está facilmente 
identificado e 
localizado em 
rota acessível? 

    n/a    n S S 9.2.1.1    

216 

Os balcões de 
atendimento 
e/ou 
informações 
garantem um 
M.R frontal? 

  n/a     n S S 9.2.1.2    

217 

Há circulação 
adjacente aos 
balcões que 
permita giro de 
180º (1,20 x 
1,50 m) de 
cadeira de 
rodas? 

  n/a     n S  S 9.2.1.2    

218 

Balcão de 
atendimento 
possui 
superfície com 
largura mínima 
de 0,90 m e 
altura entre 
0,75 m a 0,85 m 
do piso, 
assegurando-se 
largura livre 
mínima sob a 
superfície de 
0,80 m? 

    n/a    n S S 9.2.1.4    

219 

Balcão de 
informações 
possui 
superfície com 
largura mínima 
de 0,90 m e 
altura entre 
0,90 m a 1,05 m 
do piso, 
assegurando-se 
largura livre 
mínima sob a 
superfície de 
0,80 m? 

  n/a     n S S 9.2.3.4    



 

220 

Balcão de 
atendimento ou 
de informação 
possui  altura 
livre sob o 
tampo de no 
mínimo 0,73 m 
e profundidade 
livre mínima de 
0,30 m, de 
modo que a 
pessoa em 
cadeira de 
rodas tenha a 
possibilidade de 
avançar sob o 
balcão? 

    n/a    n             S S 
9.2.1.5                     
9.2.3.5 

   

221 

Os balcões 
possuem o 
Símbolo 
Internacional 
de Acesso 
próximo à parte 
rebaixada? 

  n/a    n S S 5.3.2.2    
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222 

Em áreas de 
atendimento, 
no caso de 
dispensers de 
senha ou totens 
de 
autoatendimen
to, estes estão 
localizados em 
área de piso 
nivelado e sem 
obstruções? 

  n/a    n S S 9.4.3.2    

223 

Pelo menos um 
desses 
equipamentos 
possui um M. R. 
para 
aproximação 
(frontal e 
alcance visual 
frontal ou 
lateral) de 
pessoa em 
cadeira de 
rodas? 

    n/a   n S S 9.4.3.4    

224 

Os controles 
estão 
localizados 
entre 0,80 m e 
1,20 m do piso, 
com 
profundidade 
de no máximo 
0,30 m em 
relação à face 
frontal externa 
do 
equipamento? 

  n/a     n S S 9.4.3.5    



 

225 

O equipamento 
apresenta 
instruções e 
informações 
visuais e 
auditivas ou 
táteis em 
posição visível, 
conforme Seção 
5? 

  n/a     n S S 9.4.3.8    

226 

No caso de 
displays de 
senhas, a 
informação é 
compreensível 
por pessoas 
com 
deficiência, 
sendo 
apresentada de 
forma visual e 
sonora? 

    n/a    n S S 5.1.3    
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Os bebedouros 
estão instalados 
com no mínimo 
duas alturas 
diferentes de 
bica: 0,90 m e 
outra entre 
1,00 m e 1,10 m 
em relação ao 
piso acabado? 

  n/a     n S S 8.5.1.2    

228 

O bebedouro 
de 0,90 m 
possui altura 
livre inferior de 
0,73 m? 

  n/a    n S S 8.5.1.3    

229 

Há 
possibilidade de 
aproximação 
frontal sob o 
equipamento, 
garantido um 
M.R.? 

  n/a     n S S 8.5.1.3    

230 

Havendo copos 
descartáveis, 
estes estão 
entre 0,80 m e 
1,20 m do piso? 

    n/a    n S  S 8.5.2    

231 

Os outros 
modelos 
(garrafão, filtro, 
etc.), assim 
como o 
manuseio dos 
copos, estão 
posicionados na 
altura entre 
0,80 m e 1,20 m 
do piso 
acabado?  

  n/a    n S S 8.5.2    



 

 

232 

Estes modelos 
permitem a 
aproximação 
lateral de uma 
Pessoa com 
Cadeira de 
Rodas? 

  n/a     n S S 8.5.2    

 

* A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do 

Projeto Engenharia)   

** Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade     
*** A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com 

valor de repasse acima de R$ 5 milhões. 

N/A - Não se aplica;  s-sim; n-não  

RENATA MERCEDES 
COELHO 
COSTA:9647693133
4

Assinado de forma digital por 
RENATA MERCEDES COELHO 
COSTA:96476931334 
Dados: 2024.04.26 12:02:05 -03'00'
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240795780

SUBSTITUIÇÃO à
MA20240783855

1. Responsável Técnico

FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1118401719

Registro: 1118401719MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA CPF/CNPJ: 06.988.976/0001-09

RUA R. Manoel Pires de Castro Nº: 279

Complemento: R. Manoel Pires de Castro, 279 | Magalhães de Almeida -
MA

Bairro: SEDE

Cidade: MAGALHÃES DE ALMEIDA UF: MA CEP: 65560000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 580.999,80 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA R. Manoel Pires de Castro Nº: 279

Complemento: R. Manoel Pires de Castro, 279 | Magalhães de Almeida -
MA

Bairro: SEDE

Cidade: MAGALHÃES DE ALMEIDA UF: MA CEP: 65560000

Data de Início: 28/05/2024 Previsão de término: 11/07/2024 Coordenadas Geográficas: -3.393719, -42.212717

Código: Não EspecificadoFinalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA CPF/CNPJ: 06.988.976/0001-09

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 216,90 m²

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 216,90 m²

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
> #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

216,90 m²

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
> #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO

216,90 m²

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

216,90 m²

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE
LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA

216,90 m²

80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

216,90 m²

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 -
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

216,90 m²

80 - Projeto > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM
SAPATAS ISOLADAS

216,90 m²

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 216,90 m²

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1
- EM ALVENARIA

216,90 m²

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E
COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

216,90 m²

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E
COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO

216,90 m²

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >
#1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

216,90 m²

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS >
#1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA

216,90 m²

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: wWaAc
Impresso em: 10/07/2024 às 10:49:43 por: , ip: 45.179.237.175

www.creama.org.br atendimento@creama.org.br

Tel:  (98) 2106-8300 Fax:  (98) 2106-8303
CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do

Maranhão
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20240795780

SUBSTITUIÇÃO à
MA20240783855

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS

216,90 m²

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA
ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

216,90 m²

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS
> #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS

216,90 m²

80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA >
#2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS

179,88 m²

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA
METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS

179,88 m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de projeto geral, cobertura e orçamento de CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  de acordo com 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE de acordo com proposta transfereGOV nº - 060654/2023.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA - CPF: 605.030.973-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA - CNPJ:
06.988.976/0001-09

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 10/07/2024

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: wWaAc
Impresso em: 10/07/2024 às 10:49:43 por: , ip: 45.179.237.175

www.creama.org.br atendimento@creama.org.br

Tel:  (98) 2106-8300 Fax:  (98) 2106-8303
CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do

Maranhão

FREDERICK DI BRIAN SILVA 
SOUSA:60503097365

Assinado de forma digital por FREDERICK 
DI BRIAN SILVA SOUSA:60503097365 
Dados: 2024.07.10 10:50:12 -03'00'

RAIMUNDO NONATO 
CARVALHO:09915613334

Assinado de forma digital por RAIMUNDO 
NONATO CARVALHO:09915613334 
Dados: 2024.07.10 11:56:28 -03'00'
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R. Manoel Pires, de Castro, 279 -  C EP  - 65560-000
CNPJ: 06 .988 .976/ 0001-09

Oficio n°102/2024 GAB. P.M.M.A.

Magalhães de Almeida -  MA, 24 de junho de 2024

A Sua Excelência, senhor 
OSMAR ARAÚJO PORTELA
MD. Presidente da Câmara Municipal De Magalhães De Almeida -  MA 
Nesta Cidade

•. H YiAOÂLHASS DÊÂlfáElOÂ-MA

ASSUNTO: PLANO DE SUSTENTAB1LIDADE DO CONVÊNIO N° 952090/2023- 
MINISTÉRIO DAS CIDADES - MC.

Por intermédio do presente expediente, encaminho a vossa excelência o Plano de 

Sustentabilidade do Convênio N° 952090/2023, contrato de repasse n° 1092019-74 cujo o 

objeto é Construção de Centro de Referência Especializado de Assistência Social -  CRES no 

município de Magalhães de Almeida-MA, com valor global de R$ 581.000,00 (quinhentos 

e oitenta e um mil reais). Faz parte do presente plano, os objetivos do referido convênio, os 

impactos socioeconômicos, a durabilidade e manutenção do objeto, os custos e fontes de 

recursos e os riscos e medidas preventivas.

Na oportunidade apresentamos nossos elevados votos de estima e respeito.

Atenciosamente,

Raimundo Nonato Carvalho 
Prefeito Municipal
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PLANO DE SUSTENTABILIDADE
Alcance dos objetivos esperados e a longevidade do empreendimento a ser entregue quando da

concepção do objeto de convênio.
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PLANO DE SUSTENTABIUDADE

1. APRESENTAÇÃO

Identificação do convênio, objeto, valor, contrapartida (principais).
PROPOSTA: 051539/2023
Objeto: ESTRUTU RAÇÃO  DA REDE DE SERVIÇO S DO SISTEM A  ÚNICO DE A SSISTÊN CIA  S O C IA L - 
SUAS - CO N STRU ÇÃO  DE CENTRO DE REFERÊN CIA ESPECIALIZADO  DE A SSISTÊN CIA  SO CIAL -  
CREAS.

Valor Global: R$ R$ 581.000,00 
Valor de repasse: R$ 579.685,00 
Valor de contrapartida: R$ 1.315,00 
Vigência: 48 meses 
Início da vigência: 31/12/2023 
Fim da vigência: 31/12/2026

2. OBJETIVOS DO CONVÊNIO

Identificação dos objetivos gerais diretos almejados com a execução do objeto de convênio, ou seja, o

resultado imediato esperado com a execução do projeto naquela localidade.

Com a execução da obra de ESTRU TU RAÇÃO  DA REDE DE SERVIÇO S DO SISTEM A ÚNICO DE 
A SSISTÊN CIA  SO CIA L - SUAS - CO N STRU ÇÃO  DE CEN TRO  DE REFERÊN CIA  ESPECIALIZADO  DE 
ASSISTÊN CIA  SO CIAL -  CREAS, objetiva:

1. Fomentar o escoamento da produção entre as famílias de agricultores por vias de acesso até a cidade, 

bem como promover o aumento da comercialização dos produtos agrícolas na cidade e facilitar o 

acesso à compra de insumos;

2. Facilitar a conexão com vias adjacentes, possibilitando o acesso de outras regiões;

3. Incentivar outras culturas, além das de arroz, milho, feijão, mandioca e algodão já comercializadas;

4  Melhorar a infraestrutura das vias rurais para impulsionar as atividades produtivas locais.

3. IMPACTOS SÓCIOECONÔMICOS

Expectativa dos resultados e desdobramentos após a implantação do projeto, ou seja, o impacto é uma 

consequência analítica dos objetivos do convênio, do ponto de vista social e econômico.

1. Aumento da renda familiar agrícola, com a comercialização de mais produtos;
• Incentivo ao consumo e investimentos com a abertura de novos pontos de comercialização da 
produção agrícola; Aumento do número produtores rurais com as condições melhores de 
escoamento dos seus produtos;

2. Melhoria da qualidade de vida da população local, tendo em vista a atual inexistência de drenagem 

nas vias, a qual implica em alagamentos nos períodos chuvosos.
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4. DURABILIDADE E MANUTENÇÃO DO OBJETO

Expectativa do tempo de vida útil do objeto e a previsão da periodicidade de manutenções necessárias 
para a sua longevidade. Se possível, especificar melhor como se dará a manutenção.
O objeto terá durabilidade de 5 anos, realizadas as manutenções semestrais. Onde será observada 
pela equipe de funcionários da Secretaria de Infraestrutura de MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA, se a 
área de recuperação dos trechos apresenta deformações definitivas ou superficiais. A fim de serem 
tomadas medidas preventivas, minimizando a condição abrasiva acentuada nestas áreas.

5. ARMAZENAMENTO E GARANTIA (BENS)

Indicar o local exato de armazenamento dos bens a serem adquiridos e as garantias a serem exigidas 
pela convenente para aquisição.
A empresa a ser responsável pela obra realizada deverá conforme o Código Civil brasileiro artigo 618 
(Lei ns 10.406/2002), fornece prazo de garantia de 5 anos, pela qualidade do serviço prestado, ficando 
responsável pela manutenção dos trechos recuperados em caso de má execução da obra, ficando 
ciente de tal exigência no edital de licitação.
O equipamento necessário para execução do objeto deste convênio é de responsabilidade da empresa 
executora da obra, do qual é também sua responsabilidade a guarda e manutenção destes bens.

6. CUSTOS E FONTES DE RECURSOS

Identificação dos custos previstos para as manutenções, periódicas ou não, e reparos do objeto. Faz- se 

necessária a apresentação do indicativo de viabilidade orçamentária-financeira pelo órgão/entidade 

mantenedora.

Os custos estipulados para manutenção do empreendimento, nos trechos a serem recuperados, será 

realizado pela contratada, que receberá por meio de relatório de orçamento de manutenção, 

contendo registro fotográfico da área analisada pelo vistoriador (representante da prefeitura), com 

os defeitos encontrados na extensão da estrada e/ou obras de artes indicados no projeto, a fim de 

compor o custo orçamentário da manutenção, com aprovação dos custos pela contratante e 

contratada.

7. RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS

Identificação das ameaças à longevidade do objeto entregue e as ações que podem ser tomadas para 

evitar ou minimizar a ocorrência dos riscos e impactos negativos após a conclusão do projeto (para todo 

risco identificado, preencher com pelo menos uma medida preventiva).

GORIA DO RISCO
RISCO Sim Não1

se
Não MEDIDAS PREVENTIVAS
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aplic
a

FINANCEIRO Insuficiência de recurso financeiro 
para manutenção/reparo do objeto X

HUMANO/TÉCNICO

Insuficiência de equipe técnica 
especializada para acompanhar/ 
operacionalizar a execução do 
projeto

X
Caso necessário, contratação de 

suporte técnico.

Insuficiência de equipe técnica 
especializada para acompanhar/ 
operacionalizar a manutenção do 
objeto 
concluído

X

AMBIENTAL

Ocorrências de danos no objeto 
causados por fenômenos ou 
desastres 
naturais

X
Previsão de despesas no Orçamento 

Anual Municipal

Ocorrências de possíveis
danos ambientais 

causados pela execução ou 
entrega do objeto

X

Criação de comitê para acompanhar 
e avaliar a entrega e manutenção do 
objeto

TEMPO

Ausência ou insuficiência do prazo de 
garantia X

Em decorrência do período de 
Chuvas,
poderá ser necessário um aditivo á 
obra.

Cancelamento de condições e 
garantias contratuais por perda de 
prazos.

X

Exigência de determinada 
especificação técnica e grau de 
qualidade do material/equipamento 
no
contrato

MATERIAL

Inexistência de assistência 
técnica

especializada na região
X

Entrega do objeto defeituoso ou 
nacabad 
0

X

Criação de comitê para acompanhar 
e
avaliar a entrega e manutenção do 
objeto

FUNCIONALIDADE Perda de utilidade/funcionalidade 
antes do término da expectativa de 
vida útil do objeto

Exigência de determinada 
especificação técnica e grau de 
qualidade do material/equipamento 
no
contrato

8. ÓRGÃOS E ENTIDADES RESPONSÁVEIS

Indicar o órgão ou entidade responsável pela execução da obra ou guarda e manutenção periódica do 

bem.
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Secretaria de Infraestrutura de MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA, responsável pela elaboração 

acompanhamento da execução do plano.
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Assinado de forma digital por 
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Dados: 2024,04.23 08:11:42 -03'00'

RAIMUNDO NONATO CARVALHO
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FÍUNCISCÕ DAS CHAGAS CAMILO JUNIOR

Secretário Municipal de Infraestrutura de MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PLANO DE SUSTENTABILIDADE 

Alcance dos objetivos esperados e a longevidade do empreendimento a ser entregue quando da 
concepção do objeto de convênio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

PLANO DE SUSTENTABILIDADE 
 

 1. APRESENTAÇÃO  

Identificação do convênio, objeto, valor, contrapartida (principais). 
PROPOSTA: 051539/2023 

Objeto: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 
SUAS - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
CREAS. 
  
Valor Global: R$ R$ 581.000,00 
Valor de repasse: R$ 579.685,00 
Valor de contrapartida: R$ 1.315,00 
Vigência: 48 meses 
Início da vigência: 31/12/2023 
Fim da vigência: 31/12/2026 

 

 2. OBJETIVOS DO CONVÊNIO  

Identificação dos objetivos gerais diretos almejados com a execução do objeto de convênio, ou seja, o 

resultado imediato esperado com a execução do projeto naquela localidade. 

Com a execução da obra de ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS, objetiva: 

 

1. Fomentar o escoamento da produção entre as famílias de agricultores por vias de acesso até a cidade, 

bem como promover o aumento da comercialização dos produtos agrícolas na cidade e facilitar o 

acesso à compra de insumos; 

2. Facilitar a conexão com vias adjacentes, possibilitando o acesso de outras regiões; 

3. Incentivar outras culturas, além das de arroz, milho, feijão, mandioca e algodão já comercializadas; 

4. Melhorar a infraestrutura das vias rurais para impulsionar as atividades produtivas locais. 

 3. IMPACTOS SÓCIOECONÔMICOS  

Expectativa dos resultados e desdobramentos após a implantação do projeto, ou seja, o impacto é uma 

consequência analítica dos objetivos do convênio, do ponto de vista social e econômico. 

1. Aumento da renda familiar agrícola, com a comercialização de mais produtos; 

• Incentivo ao consumo e investimentos com   a abertura de novos pontos de comercialização da 

produção agrícola; Aumento do número produtores rurais com as condições melhores de 

escoamento dos seus produtos; 

2. Melhoria da qualidade de vida da população local, tendo em vista a atual inexistência de drenagem 

nas vias, a qual implica em alagamentos nos períodos chuvosos. 



 

 

 

 

 

 4. DURABILIDADE E MANUTENÇÃO DO OBJETO  

Expectativa do tempo de vida útil do objeto e a previsão da periodicidade de manutenções necessárias 

para a sua longevidade. Se possível, especificar melhor como se dará a manutenção. 

O objeto terá durabilidade de 5 anos, realizadas as manutenções semestrais. Onde será observada 

pela equipe de funcionários da Secretaria de Infraestrutura de MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA, se a 

área de recuperação dos trechos apresenta deformações definitivas ou superficiais. A fim de serem 

tomadas medidas preventivas, minimizando a condição abrasiva acentuada nestas áreas. 

 

 5. ARMAZENAMENTO E GARANTIA (BENS)  

Indicar o local exato de armazenamento dos bens a serem adquiridos e as garantias a serem exigidas 

pela convenente para aquisição. 

A empresa a ser responsável pela obra realizada deverá conforme o Código Civil brasileiro artigo 618 

(Lei nº 10.406/2002), fornece prazo de garantia de 5 anos, pela qualidade do serviço prestado, ficando 

responsável pela manutenção dos trechos recuperados em caso de má execução da obra, ficando 

ciente de tal exigência no edital de licitação. 

O equipamento necessário para execução do objeto deste convênio é de responsabilidade da empresa 

executora da obra, do qual é também sua responsabilidade a guarda e manutenção destes bens. 

 

 6. CUSTOS E FONTES DE RECURSOS  

Identificação dos custos previstos para as manutenções, periódicas ou não, e reparos do objeto. Faz- se 

necessária a apresentação do indicativo de viabilidade orçamentária-financeira pelo órgão/entidade 

mantenedora. 

Os custos estipulados para manutenção do empreendimento, nos trechos a serem recuperados, será 

realizado pela contratada, que receberá por meio de relatório de orçamento de manutenção, 

contendo registro fotográfico da área analisada pelo vistoriador (representante da prefeitura), com 

os defeitos encontrados na extensão da estrada e/ou obras de artes indicados no projeto, a fim de 

compor o custo orçamentário da manutenção, com aprovação dos custos pela contratante e 

contratada. 

 7. RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS  

Identificação das ameaças à longevidade do objeto entregue e as ações que podem ser tomadas para 

evitar ou minimizar a ocorrência dos riscos e impactos negativos após a conclusão do projeto (para todo 

risco identificado, preencher com pelo menos uma medida preventiva). 

CATEGORIA DO RISCO  
RISCO 

 

Sim 

 

Não 

 
Não 
se 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 



 

 

 

 

aplic
a 

FINANCEIRO Insuficiência de recurso financeiro 
para manutenção/reparo do objeto 

   
X 

 

 
 
 
HUMANO/TÉCNICO 

Insuficiência de equipe técnica 
especializada para acompanhar/ 
operacionalizar a execução do 
projeto 

 
 
X 

   
Caso necessário, contratação de 

suporte técnico. 

Insuficiência de equipe técnica 
especializada para acompanhar/ 
operacionalizar a manutenção do 
objeto 
concluído 

   
 

x 

 

 
 
AMBIENTAL 

Ocorrências de danos no objeto 
causados por fenômenos ou 
desastres 
naturais 

 
 
x 

   
Previsão de despesas no Orçamento 

Anual Municipal 

Ocorrências de possíveis
 danos ambientais 
causados pela execução ou 
entrega do objeto 

 
 
x 

  Criação de comitê para acompanhar 
e avaliar a entrega e manutenção do 
objeto 

 
 

TEMPO 

 
Ausência ou insuficiência do prazo de 
garantia 

 
 
x 

  Em decorrência do período de 
Chuvas, 
poderá ser necessário um aditivo á 
obra. 

 
 
Cancelamento de condições e 
garantias contratuais por perda de 
prazos. 

 
 

x 

  Exigência de determinada 
especificação técnica e grau de 
qualidade do material/equipamento 
no 
contrato 

 
 
MATERIAL 

Inexistência de assistência
 técnica 
especializada na região 

   
x 

 

 
Entrega 
inacabad
o 

 
do 

 
objeto 

 
defeituoso 

 
ou 

 
 
x 

  Criação de comitê para acompanhar 
e 
avaliar a entrega e manutenção do 
objeto 

 
FUNCIONALIDADE 

 
Perda de utilidade/funcionalidade 
antes do término da expectativa de 
vida útil do objeto 

   Exigência de determinada 
especificação técnica e grau de 
qualidade do material/equipamento 
no 
contrato 

 

 8. ÓRGÃOS E ENTIDADES RESPONSÁVEIS  

Indicar o órgão ou entidade responsável pela execução da obra ou guarda e manutenção periódica do 

bem. 
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: RENATA MERCEDES COELHO COSTA CPF: 964.XXX.XXX-34
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Nº do Registro: 00A1231758

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI14206365R02CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 05/07/2024 Forma de Registro: RETIFICADOR
Data de Registro: 05/07/2024 Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA CPF/CNPJ: 06.XXX.XXX/0001-09
Tipo: Órgão Público Data de Início: 19/04/2024
Valor do Serviço/Honorários: R$0,00 Data de Previsão de Término: 26/04/2024

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil CEP: 65560000
Tipo Logradouro: RUA Nº: 279
Logradouro: R Manoel Pires de Castro Complemento:
Bairro: CENTRO Cidade/UF: MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO Quantidade: 216,90
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 8,75
Atividade: 1.1.6 - Projeto de adequação de acessibilidade Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 51,00
Atividade: 1.1.6 - Projeto de adequação de acessibilidade Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Público

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

RRT referente ao projeto arquitetônico da Construção de um  Centro de Referência Especializado de Assistência Social -
CREAS, na avenida Francisco Tobias de Castro, município de Magalhães de Almeida - MA. Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, proposta transferegov nº 060654/2023 

Projeto de acessibilidade com implantação de piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes
visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base.

http://www.caubr.gov.br/


A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 05/07/2024 às 12:47:58 por: siccau, ip 10.244.2.129.
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(8,75m²)

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento
convencional, espessura 6 cm, armado. AF_08/2022 (51,00m²)

 

 

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as
edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06
de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
SI14206365R02CT001 MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA RETIFICADOR 05/07/2024

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista RENATA MERCEDES COELHO COSTA,
registro CAU nº 00A1231758, na data  e hora: 05/07/2024 12:47:26, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está
oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da
pessoa natural (LGPD).
 

RENATA MERCEDES 
COELHO 
COSTA:96476931334

Assinado de forma 
digital por RENATA 
MERCEDES COELHO 
COSTA:96476931334 
Dados: 2024.07.05 
12:49:48 -03'00'

RAIMUNDO 
NONATO 
CARVALHO:0
9915613334

Digitally signed by 
RAIMUNDO NONATO 
CARVALHO:09915613
334 
Date: 2024.07.05 
14:16:56 -03'00'

http://www.caubr.gov.br/








ANEXO B 
FORMULÁRIO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PARA PROCESSO TÉCNICO 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO 
LOGRADOURO PÛBLICO:  AVENIDA FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO CEP: 65560-000 Nº  279 

 

BAIRRO:   CENTRO MUNICIPIO:  MAGALHÃES DE ALMEIDA 

COMPLEMENTO: UF:   MARANHÃO 

PROPRIETÁRIO:  PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA CPF/CNPJ:  06.988.976/0001-09 

RESPONSÁVEL PELO USO:    RAIMUNDO NONATO CARVALHO CPF: 099.156.133-34 

E-MÆL:   contato@magalhaesdealmeida.ma.gov.br FONE: (98 ) 98282-5513 

RAZÃO SOCIAL:   MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA CNPJ: 06.988.976/0001-09 

NOME FANTASIA:  PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA 

CNAE PRINCIPAL:  8730-1/99 - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

CLASSIFICAÇÃO DA OCUPAÇÃO (Tabela 1, Anexo A, NT_01):  CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS 
 (H-2) 

ÁREA TOTAL CONSTRUÏDA:  600,00 m² PAVIMENTOS SUBSOLO: NÃO EXISTE 

ÁREA DO TERRENO:   1.380,00 m² CARGA DE INCÊNDIO 

 
200 MJ/m² 

ÁREA GOMPLEMENTAR: 

ALTURA (PARA FINS DE MEDIDAS DE SEGURANÇA):  4,00 METROS 

FORMA DE APRESENTAÇÃO 
 PROCESSO TÉCNICO PARA USO DO CBMMA 

 

 PROCESSO TÉCNICO COMPLEMENTAR PROTOCOLO OBSERVAÇÕES 

N° DO CAP PRINCIPAL: 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA  

CPF:  605.030.973-65 N° DO CONSELHO:  CREA 1118401719MA 

e-mail: FONE: (    ) 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 
ESTRUTURA CONCRETO, AÇO, MADEIRA, 
OUTROS.): 

ALVENARIA E CONCRETO 

ELEMENTOS DE COBERTURA: TELHA CERÂMICA COM ESTRUTURA METÁLICA 

ELEMENTOS DE VEDAÇÃO:  TIJOLO CERÂMICO E REBOCO 

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

 Acesso de viatura às edificações e áreas de risco X Iluminação de emergência 

 Isolamento de risco  Detecção de incêndio 

 Segurança estrutural contra incêndio  Alarme de incêndio 

 Compartimentação horizontal X Sinalização de emergência 

 Compartimentação vertical X Extintores 

 Controle de Material de Acabamento e Revestimento  Hidrantes e mangotinhos 

X Saídas de emergência  Chuveiros automáticos 

 Elevador de emergência  Sistema de resfriamento 

 Controle de fumaça  Sistema de espuma 

 Gerenciamento de Risco  Sistema de gases fixos 

 Brigada de incêndio  Controle de fontes de ignişão 

 RISCOS ESPECIAIS 
 Armazenamento de Iíquidos inflamáveis Uso de Gás  Armazenamento ou revenda de fogos de 

artifícios 

 Liquefeito de Petróleo Armazenamento de produtos  
Vasos sob pressão (caldeiras) 

 perigosos  Outros (especificar): 

___________________________________ 

 
Responsável Técnico 

___________________________________ 

 
Responsável pelo uso 

 

FREDERICK DI BRIAN 
SILVA 
SOUSA:60503097365

Assinado de forma digital por 
FREDERICK DI BRIAN SILVA 
SOUSA:60503097365 
Dados: 2024.08.01 11:54:47 -03'00'



ANEXO DA TERCEIRA PAUTA 

 
DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE PROJETO 

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO 

LOGRADOURO PÚBLICO: AVENIDA FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO CEP: 65560-000 Nº 

BAIRRO:  CENTRO MUNICÍPIO:  MAGALHÃES DE ALMEIDA 

COMPLEMENTO: UF: MARANHÃO 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPIAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA CPF/CNPJ: 06.988.976/0001-09 

RESPONSÁVEL PELO USO: RAIMUNDO NONATO CARVALHO CPF:  099.156.133-34 

E-MAIL:  contato@magalhaesdealmeida.ma.gov.br FONE: (98) 98 98282-5513 

RAZÃO SOCIAL: : MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA CNPJ: 06.988.976/0001-09 

CNAE PRINCIPAL:  8730-1/99 - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA 

CLASSIFICAÇÃO DA OCUPAÇÃO (Tabela 1, Anexo A, NT_01):  

CARACTERÍSTICAS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISO 

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 216,90 m² PÚBLICO: PELO MENOS 50 FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS POR MÊS 

PAVIMENTOS: PAVIMENTO TÉRREO 
QTDD DE LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS/INFLAMÁVEIS: NÃO 
EXISTE 

PAVIMENTOS SUBSOLO: NÃO EXISTE QTDD DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO: 13 KG 

USO DE PRODUTOS PERIGOSOS: PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA: INDETERMINADO 

DECLARAÇÕES 

1. Declaro que as informações acima são verdadeiras e estou ciente que o registro de informações 
inverídicas pode acarretar a mim o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do 
Código Penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das 
providências administrativas e cíveis cabíveis. 
2. Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão pode, a qualquer tempo, 
verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação 
de documentos. 
3. Declaro estar ciente de que não devem ser alteradas as características da edificação e da 
ocupação apresentadas de forma a perder o enquadramento classificado acima, e caso seja 
necessária alguma alteração que descaracterize o enquadramento da edificação, é de minha 
responsabilidade adotar os procedimentos para regularização de acordo com a novo 
enquadramento previsto nas Normas Técnicas do CBMMA. 

 
 
 

______________________________________ 
Frederick Di Brian Silva Sousa  

Engenheiro Civil - CREA 1118401719MA 

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE PROJETO 

A fim de prestar informações a quem de interesse, declaro que o Corpo de Bombeiros Militar do 
Maranhão, por meio de sua Diretoria de Atividades Técnicas - DAT, órgão licenciador das 
Edificações e Áreas de Risco do Estado do Maranhão no que se refere a segurança contra 
incêndio e emergências, conforme Lei N° 11.390 de 21 de dezembro de 2020, dispensa 
aprovação de projeto para edificações classificadas como BAIXO RISCO e MÉDIO RISCO cujo 
processo de certificação é feito através de PROCESSO TÉCNICO SIMPLIFICADO - PTS, de 
acordo com a Norma Técnica 42/2021 CBMMA. 
Nestes termos, a edificação classificada acima classificada fica DISPENSADA da fase de 
ANÁLISE DE PROJETOS para obtenção de CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS 
– CAP para construção, devendo posteriormente regularizar-se, por meio de PTS, antes do 
exercício da atividade comercial. 

 
______________________________________ 

Assinatura do Militar Responsável 
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local / implantação = Magalhães de Almeida - MA

proponente / proprietário = Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida - MA

data / referência = 08 de Maio de 2024

Contrato de Repasse: 952090/2023

1.1. Características do Solo

       Os componentes do solo são areia, silte e  argila. O  diâmetro  das  partículas  caracteriza  o 

rápida será a absorção.

1.2. Teste de Absorção do Solo

      Sua finalidade é fornecer o coeficiente de percolação do solo, o qual é indispensável para o 

dimensionamento de fossas absorventes e campos de absorção.

Execução do Teste

. Foi escavado um buraco de 30cm x 30cm com profundidade  de  1,50 m  que  é  a  profundidade  

   média, já que adotaremos o sistema de fossa absorvente;

. Após a escavação e limpeza, foi colocada uma camada de brita  miúda ( n.º 1), com  espessura 

   de 5cm no fundo do buraco;

. Despejou água no buraco até enche-lo e observou-se até que a mesma fosse absorvida pelo solo;

. A operação foi repetida por várias vezes, até que o abaixamento do nível d'água  tornou-se o mais

   lento possível:

. Com um relógio e uma escala  graduada em cm,  foram apropriados o tempo gasto em  minutos, 

   para um abaixamento de 1 cm. Este tempo ( t ) é, por definição, o  tempo  de  percolação  (tempo  

   medido à profundidade média);                     

. Utilizando os dados do tempo ( t ), pode-se determinar o coeficiente de percolação.

objeto / obra = Construção de um Centro De Referencia Especializado 

de Assistencia Social - CREAS

TESTE DE PERCOLAÇÃO

DIMENSIONAMENTO DE FOSSA / SUMIDOURO

através do mesmo. Quanto maiores as partículas constituintes do solo, maiores os  poros  e  mais 

Capacidade de absorção do Solo

tamanho dos poros do solo, os quais, por sua vez, determinam o movimento  da  água  através  do

Teste de Percolação



Coeficiente de Infiltração

Por definição, o coeficiente de infiltração  representa o número de litros de água que 1,0 m²  de  

Área de Infiltração do solo é capaz de absorver em um dia.

   O coeficiente (C i) é fornecido pela seguinte fórmula:

Onde: t = tempo de percolação em  minutos.

a seguir:

de 7.501 até 9.000 0,58

Acima de 9.000 0,50

de 4.501 até 6.000 0,75

de 6.001 até 7.500 0,67

de 1.501 até 3.000 0,92

de 3.001 até 4.500 0,83

Contribuição                                                                

( L / dia )

Período de detenção ( T ) 

(dias)

Até 1.500 1,00

Argila de cor amarela, vermelha ou marrom mediana - mente

compacta, variando a argila pouco siltosa ou arenosa
20 a 40 Semi-impermeável

Rocha, argila compacta de cor branca, cinza ou preta, variando a

rocha alterada e argila medianamente compacta de cor

avermelhada.

20 a 40 

C i = 490 / (t+2,5)  

Argila arenosa e/ou siltosa variando a areia argilosa ou silte

argiloso de cor amarela, vermelha ou marrom.
40 a 60 Vagarosa

TABELA    1

60 a 90 Média

Tipo de Solos
Coef de Infiltração 

em L/(m².dia)

Absorção                      

relativa

Areia bem selecionada e limpa, variando a areia grossa com

cascalho
Maior que 90 Rápida

O coeficiente de infiltração varia de acordo com os tipos  de solo,  conforme  indicado  na  tabela

Impermeável

Areia fina ou silte argiloso ou solo arenoso com humos e turfas

variando a solos constituídos predominante- mente de areia e

silte



Volume total ( Vt ) (Contribuição diária dos moradores)

Vt = 5 x 480

Vt = 2.400,00 L/dia

Daí, o Volume Útil em litros (V) será:

Onde:

N = N.º de pessoas ou unidades de contribuição

C = Contribuição de despejos, em L/pessoa x dia ou L/unid.x dia (tabela 2)

T = Tempo de detenção em dias (Tabela 1)

 K = Taxa de acumulação de lodo digerido em dias (considerando limpeza anual da fossa a

uma temperatura  > 20°  .:  ==>  k  =  57 (constante)

Lf = Contrituição de lodo fresco em L/pes. x dia ou L/unid. x dia (Tab. 2 Lf = 4,00 L/pes.dia)

V = litros

V = m³

Banheiros Públicos Vaso 480 4,00

Padrão baixo L/pessoa 100 1,00

4,35                                                 

OBS: ( * ) Consideranto os ocupantes residindo permanentemente no imóvel

Vt    =      N   x   C    ( L / dia )

4.348                                               

V  =  1.000  + [ N  x  ( C x T + K x LF )]

Dimensionamento da Fossa ( NBR 13.969/97 ) 

Volume mínimo necessário 

p/ a fossa

Padrão médio L/pessoa 130 1,00

TABELA 2 

Padrão alto L/pessoa 160 1,00

Edificações residenciais Unidade
Contribuição (por dia)

Esgotos (C) Lodo fresco (Lf)



5

480

0,92

57,00 (constante)

4,00

3,50

2,30
1,75

1,10

1,00

2,20

   2,4200 

   4,3480 

VC = L / dia

Calculado através da fórmula:

L /(m².dia) ( * )

1

2

3

4

5

6

      Deve-se tomar a média dos resultados obtidos ou seja: 

C i  = 142,04 L/(m².dia)

142,03

142,04Coef de Infiltração Médio

m³, é menor que o V neces.=

 Ds = Diâmetro útil do sumidouro projetado (m)

 hsum = altura útil (total) do sumidouro projetado (m)

 r  sum =  Raio do sumidouro projetado (m)

m³, concluímos que a fossa projetada NÃO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES.

2.400,00

Dimensionamento do Sumidouro

a.   Volume de contribuição diária  ( VC )

b.   Coeficiente de Infiltração ( Ci ) 

 l fossa = Largura útil da fossa projetada (m)

 hfossa = Altura útil da fossa projetada  (m)

 Lfossa =  Comprimento útil da fossa projetada (m)

Como o volume da fossa projetada =

0,95

1,00
0,95

 T = Tempo de detenção em dias (Tabela 1)

 K = Taxa de acumulação de lodo digerido, limp.anual, temp.>20°

 Lf= Contribuição de lodo fresco, em litro/pessoa x dia (Tabela 2)

PARA CÁLCULOS, ALIMENTAR OS VRS. NUMÉRICOS NAS  CÉLULAS EM 

NEGRITO/ITÁLICO CONFORME ABAIXO:

 N = Número de pessoas (residentes permanentes) ou Vasos

 C = Contribuição em litros por ocupante/dia (Tabela 2) ou p/ Vaso

Coeficiente de Infiltração (Ci)                                  

[ L / (m² x dia) ]     ( * )

140,00

142,03

142,03

144,12

142,03

os tempos de 

infiltração obtidos

Tempo de Infiltração ( 

t )

0,95
0,90
0,95

Pontos

Preencher com

no local da obra

(coluna em negrito/itálico)

Ci = 490 / (t+2,5)



A = m² A = 16,90 m²

área (m²)

3,14 x D

h = 1,54 m

área mínima de 16,8968 m².

A = 25,2899  m², maior que Vnec, ATENDENDO as ESPECIFICAÇÕES.

MAGALHÃES DE ALMEIDA 08 DE MAIO DE 2024

O sumidouro projetado  tem  uma  área  de  absorção     ( A = 2 x 3,14 x r x h )   de

 Profundidade  mínima  necessária  para  o  sumidouro   =   h =   

Conforme memória de cálculo acima, é necessário que o sumidouro tenha uma

c.   Área de Infiltração

( Vc / Ci )
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LAUDO DE PROCESSO TÉCNICO SIMPLIFICADO PARA MÉDIO RISCO 

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO 

LOGRADOURO PÚBLICO: AVENIDA FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO  CEP: 65560-000 Nº 279 

BAIRRO: CENTRO MUNICÍPIO: MAGALHÃES DE ALMEIDA 

COMPLEMENTO: UF: MARANHÃO 

RESPONSÁVEL PELO USO: MUNICIPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA CPF/CNPJ 06.988.976/0001-09 

E-MAIL:  contato@magalhaesdealmeida.ma.gov.br FONE: (98) 98 98282-5513 

RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA 

NOME FANTASIA:  PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA 

OCUPAÇÃO (Tabela 1, Anexo A, NT 01):  CENTRO DE 
REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 (H-2) 

CARGA DE INCÊNDIO (NT 14): 200 MJ/m² 

DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº:  118401719MA 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS 

ESTRUTURA (CONCRETO, AÇO, MADEIRA, 
OUTROS.): 

ALVENARIA E CONCRETO 

ELEMENTOS DE COBERTURA: TELHA CERÂMICA COM ESTRUTURA METÁLICA 

CARACTERÍSTICAS DE MÉDIO RISCO 

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (até 750 m²): 600,00 m² ÁREAS NÃO CONSIDERADAS (Lei 11.390) 

LOTAÇÃO (até 200 pessoas): PELO MENOS 50 

FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS POR MÊS 
a) 

PAVIMENTOS (até 3):   PAVIMENTO TÉRREO b)   

SUBSOLO OCUPADO:  NÃO EXISTE c)   

LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS/INFLAMÁVEIS (até 500 
litros): NÃO EXISTE 

d) 

GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (até 190 kg): 
13 KG 

e) 

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

 
CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO E 
REVESTIMENTO 

X ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

X SAÍDAS DE EMERGÊNCIA X SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

 BRIGADA DE INCÊNDIO X PROTEÇÃO POR EXTINTORES 

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 

CAPACIDADE DE PÚBLICO POR PAVIMENTO: 50 PESSOAS 

POSSUI ESCADA: NÃO LARGURA DA ESCADA: 

ALTURA ESPELHO: LARGURA PISO: 

GUARDAS E CORRIMÃO CONFORME ITEM 5.8 DA NT 
11: 

PISO ANTIDERRAPANTE: NOS BANHEIROS 

DISTÂNCIA MÁXIMA A SER PERCORRIDA ATÉ A SAÍDA: 
18,97 METROS 

LARGURA EFETIVA DA CIRCULAÇÃO NOS 
PAVIMENTOS: 1,35 METROS 

LARGURA DA PORTA DE SAÍDA: 2,10 METROS  

AMBIENTES COM POPULAÇÃO ACIMA DE 50 PESSOAS POSSUEM SENTIDO DE ABERTURA DA PORTA PARA 
FORA: 

POSSUI BARRA ANTIPÂNICO NOS AMBIENTES COM POPULAÇÃO ACIMA DE 100 PESSOAS: 

BRIGADA DE INCÊNDIO 

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS COM CURSO BÁSICO DE BRIGADA DE 

INCÊNDIO 
XX FUNCIONÁRIOS 

CERTIFICADOS DOS CURSOS EM ANEXO 

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

TIPO DA LUMINÁRIA: LED FLUXO LUMINOSO: 100LM 

AUTONOMIA: 30 LED TENSÃO MÁXIMA: 8 W 

LOCAIS DISPENSADOS CONFORME ITEM 5.4.1.2: 

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
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SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME NT 20. 

PROTEÇÃO POR EXTINTORES 

TÉRREO 

TIPO DE EXTINTOR QUANTIDADE VALIDADE 

PQS 1  

CO₂ 1  

   

1º PISO 

TIPO DE EXTINTOR QUANTIDADE VALIDADE 

   

   

   

2º PISO 

TIPO DE EXTINTOR QUANTIDADE VALIDADE 

   

   

   

CONFORMIDADE DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA 

 

ITEM DESCRIÇÃO C NA 

1 
CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO DOS CONDUTORES ISOLADOS, CABOS UNIPOLARES E 
CABOS MULTIPOLARES. 

X  

2 
OS CIRCUITOS ELÉTRICOS DEVEM POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTES 

(DISJUNTORES OU FUSÍVEIS). 

X  

3 AS PARTES VIVAS ESTÃO ISOLADAS E/OU PROTEGIDAS POR BARREIRAS OU INVÓLUCROS. 
X  

4 
TODO CIRCUITO DEVE DISPOR DE CONDUTOR DE PROTEÇÃO “FIO-TERRA” E TODAS AS 
MASSAS DE INSTALAÇÃO ESTÃO LIGADAS A CONDUTORES DE PROTEÇÃO (SALVO AS 

EXCEÇÕES). 

X  

5 
TODAS AS TOMADAS DE CORRENTE FIXAS DEVEM SER DO TIPO COM POLO DE 

ATERRAMENTO (2P + T OU 3P+T). 

X  

6 
EXISTÊNCIA DE DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) PARA PROTEÇÃO CONTRA 
CHOQUES ELÉTRICOS. 

X  

7 
QUANDO HOUVER POSSIBILIDADE DE OS COMPONENTES DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
REPRESENTAREM PERIGO DE INCÊNDIO PARA OS MATERIAIS ADJACENTES, DEVERÁ 
HAVER A DEVIDA PROTEÇÃO. 

X  

8 
OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVEM SER PROVIDOS DE IDENTIFICAÇÃO E 
SINALIZAÇÃO. 

X  

9 
OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVEM SER PROVIDOS DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO 
DO LADO EXTERNO, DE FORMA LEGÍVEL E NÃO FACILMENTE REMOVÍVEL. 

X  

10 
OS COMPONENTES DOS QUADROS DEVEM SER IDENTIFICADOS DE TAL FORMA QUE A 
CORRESPONDÊNCIA ENTRE COMPONENTES E RESPECTIVOS CIRCUITOS POSSA SER 
PRONTAMENTE RECONHECIDA, DE FORMA LEGÍVEL E NÃO FACILMENTE REMOVÍVEL. 

X  

11 
OS QUADROS, CIRCUITOS E LINHAS DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 
DEVEM SER INDEPENDENTES DOS CIRCUITOS COMUNS. 

X  

12 

AS FONTES DE ENERGIA, OS QUADROS, OS CIRCUITOS E AS LINHAS ELÉTRICAS QUE 
ALIMENTAM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DESTINADOS AO COMBATE E SUPRESSÃO 
DE INCÊNDIO, À VENTILAÇÃO, À PRESSURIZAÇÃO E AO CONTROLE DE FUMAÇA DEVEM 

ESTAR DEVIDAMENTE PROTEGIDOS COM MATERIAL RESISTENTE AO FOGO OU 
ENCLAUSURADOS EM AMBIENTES RESISTENTES A FOGO. 

X  

13 
SALA DO MOTOGERADOR E CIRCUITOS ELÉTRICOS DE SEGURANÇA POR ELE 

ALIMENTADOS ESTÃO EM CONFORMIDADE. 

 X 

14 
CIRCUITOS DE CORRENTE ALTERNADA ESTÃO SEPARADOS DOS CIRCUITOS DE 
CORRENTE CONTÍNUA. 

X  
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15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). 
X  

ART ESPECÍFICA DO SISTEMA ELÉTRICO (PROJETO, EXECUÇÃO, INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO – CONFORME O 
CASO). 

AVALIAÇÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 

ATESTO, NESTA DATA, QUE O SISTEMA ELÉTRICO DA EDIFICAÇÃO INCLUINDO O SPDA FOI INSPECIONADO E 

VERIFICADO CONFORME AS PRESCRIÇÕES DA NBR 5410 (CAPÍTULO “VERIFICAÇÃO FINAL”), DA NBR 5419 E 

NBR 10898 (TENSÃO MÁXIMA NO CIRCUITO) E ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE, ESTANDO O PROPRIETÁRIO 

E/OU RESPONSÁVEL PELO USO CIENTE DAS SUAS RESPONSABILIDADES. 

ANEXO: RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA. 

RISCOS ESPECÍFICOS 

CENTRAL DE GÁS: ATESTO QUE FORAM REALIZADAS OS TESTES E MANUTENÇÕES CONFORME NBR 15526 

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO 

DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE OS MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO EMPREGADOS 
NESTA EDIFICAÇÃO em PAREDES, TETO, PISO E FACHADA SÃO INCOMBUSTÍVEIS (CLASSE I) LISTADOS ABAIXO:  

PISO  TETO  

PARETE  FACHADA  

O USO DE MATERIAL DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO DIVERSO DE CLASSE I, OU MADEIRA MAÇICA EM 

FORMA DE TÁBUA OU TACO NO PISO, PROCEDER CONFORME ITEM 5.3 DA NT 10. 
 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

ANEXAR FOTOS DA FACHADA. 
 

ANEXAR FOTOS DOS PREVENTIVOS (EXTINTOR, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA)  
 
ANEXAR FOTOS DA ESCADA (QUANDO POSSUIR) 

 
ANEXAR FOTOS DA CIRCULAÇÃO. 
 
ANEXAR FOTOS DA SAÍDA. 

 

OUTROS DOCUMENTOS 

NOTA FISCAL DE RECARGA DE EXTINTORES (QUANDO HOUVER) 

 
 

 
 

_______________________________________ 
RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 
 
 

 
 
 

_______________________________________ 
RESPONSÁVEL PELO USO 
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PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA

DATA REFERÊNCIA: SINAPI - MAR/2024; ORSE - MAR/2024; SEINFRA - 028 COM DESONERAÇÃO

Ambiente Área de Piso/ forro (m²) Perimetro (m) altura (m) Área (m²)

Recepção 24,27 19,37 x 3,00 = 58,11

Administração / 

Coordenação
12,00 14,00 x 3,00 = 42,00

Atendimento 

individual 01
9,00 12,00 x 3,00 = 36,00

Atendimento 

individual 02
9,00 12,00 x 3,00 = 36,00

WC Masculino 6,08 9,94 x 3,00 = 77,40

WC Feminino 6,08 9,94 x 3,00 = 29,82

Serviço 6,75 7,60 x 3,00 = 22,80

Copa 7,98 11,42 x 5,60 = 63,95

WC PNE Mas 2,55 6,40 x 3,00 = 19,20

WC PNE Fem 2,55 6,40 x 3,00 = 19,20

Sala Multiuso 35,60 25,80 x 3,00 = 77,40

Atendimento 

Familiar II
12,00 14,00 x 3,00 = 42,00

Atendimento 

Familiar I
12,00 14,00 x 3,00 = 42,00

Circulação 27,10 35,47 x 3,00 = 106,41

Espaço Externo 

Coberto
12,60 7,30 x 3,00 = 21,90

185,56 205,64 Área de Alvenaria total= 694,19 m²

Piso cimentado 

área externa
382,52 0,00 x 0,00 = 0,00

Muro 0,00 100,00 x 2,50 = 250,00

0,00 100,00 Área de Alvenaria total= 250,00 m²

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Quantidade = 6,00 mês

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Altura (m) Largura (m)

1,50 x 3,00 = 4,50 m2

2.2

Quantidade = 1,00 und

2.3 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO

Quantidade = 1,00 und

3.0 MOVIMENTO DE TERRA

3.1

Frente (m) Fundo (m)

20,00 x 32,55 = 651,00 m2

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM 

TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE 

ALMEIDA - MA

ÁREA DOS AMBIENTES INTERNOS

ÁREA EXTERNA

FREDERICK DI BRIAN SILVA 
SOUSA:60503097365

Assinado de forma digital por 
FREDERICK DI BRIAN SILVA 
SOUSA:60503097365 
Dados: 2024.06.07 10:12:57 -03'00'



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA

DATA REFERÊNCIA: SINAPI - MAR/2024; ORSE - MAR/2024; SEINFRA - 028 COM DESONERAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE 

ALMEIDA - MA

3.2

Área de Intervenção (m²) Espessura (m)

651,00 x 0,10 = 65,10 m3

3.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

Perímetro (m) Largura (m) Altura (m) Volume

305,64 x 0,25 x 0,40 = 30,56 m3

4.0 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

4.3

Lado 01 (m) Lado 02 (m) Altura (m) Volume

0,80 x 0,80 x 0,35 = 0,22 m3

Volume Quantidade

0,22 x 51,00 = 11,22 m3

4.4

Lado 01 (m) Lado 02 (m) Quantidade

0,80 x 0,80 x 51,00 = 32,64 m2

4.5 VIGA BALDRAME DE CONCRETO ARMADO

Largura (m) Comprimento (m) Altura (m) Volume Total

0,15 x 305,64 x 0,30 = 13,75 m3

4.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

*laterais da viga

Comprimento (m) Altura (m) 2 Lados

305,64 x 0,30 x 2,00 = 183,38 m2

*Superfície da viga

Comprimento (m) Largura (m)

305,64 x 0,15 = 45,85 m2

Total = 229,23 m2

4.9

*pilar muro

Lado 01 Lado 01 Altura (m) Volume

0,13 x 0,30 x 2,50 = 0,10 m3

Volume Quantidade

0,10 x 26,00 = 2,60 m3

*Pilar da copa

Lado 01 Lado 01 Altura (m) Volume

0,13 x 0,30 x 5,60 = 0,22 m3

Volume Quantidade

0,22 x 4,00 = 0,88 m3

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

FREDERICK DI BRIAN SILVA 
SOUSA:60503097365

Assinado de forma digital por 
FREDERICK DI BRIAN SILVA 
SOUSA:60503097365 
Dados: 2024.06.07 10:12:49 -03'00'



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA

DATA REFERÊNCIA: SINAPI - MAR/2024; ORSE - MAR/2024; SEINFRA - 028 COM DESONERAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE 

ALMEIDA - MA

*demais pilares

Lado 01 Lado 01 Altura (m) Volume

0,13 x 0,30 x 4,00 = 0,16 m3

Volume Quantidade

0,16 x 21,00 = 3,36 m3

Total = 6,84 m3

4.10

*pilar muro

Largura (m) Altura (m) Quantidade

0,30 x 2,50 x 26,00 = 19,50 m2

*Pilar da copa

Largura (m) Altura (m) Quantidade

0,30 x 5,60 x 4,00 = 6,72 m2

*demais pilares

Largura (m) Altura (m) Quantidade

0,30 x 4,00 x 21,00 = 25,20 m2

Total = 51,42 m2

4.13

Largura (m) Comprimento (m) Altura (m) Volume Total

0,10 x 305,64 x 0,15 = 4,58 m3

4.14

Largura (m) Comprimento (m)

0,10 x 305,64 = 30,56 m2

4.15 LAJE EM CONCRETO ARMADO

*laje na copa

Área (m2) Espessura (m)

7,98 x 0,10 = 0,80 m3

5.0 ALVENARIA E REVESTIMENTO

5.1

Área total = 944,19 m2

5.2

Área de Alvenaria (m2) 2 Lados

944,19 x 2,00 = 1888,38 m2

5.3

Massa = Chapisco = 1888,38 m2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

FREDERICK DI BRIAN SILVA 
SOUSA:60503097365

Assinado de forma digital por FREDERICK DI 
BRIAN SILVA SOUSA:60503097365 
Dados: 2024.06.07 10:12:42 -03'00'



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA

DATA REFERÊNCIA: SINAPI - MAR/2024; ORSE - MAR/2024; SEINFRA - 028 COM DESONERAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE 

ALMEIDA - MA

5.4

*cômodos: wc pne masc, wc pne fem, copa, wc fem, wc masc, serviço

Perímetro (m) Altura (m)

51,70 x 2,80 = 144,76 m2

5.5

*cômodo: parte superior da copa

Perímetro (m) Altura (m)

11,42 x 2,30 = 26,27 m2

6.0 PISO

6.1

Área de contrapiso = 185,56 m2

6.2

Área de piso = 185,56 m2

6.3

Área de contrapiso = 382,52 m2

6.4

Área de piso = 382,52 m2

6.5

Piso podotátil (m) Largura (m)

35,00 x 0,25 = 8,75 m2

6.6

Comprimento (m) Largura (m)

20,00 x 2,55 = 51,00 m2

7.0 ESQUADRIAS

7.1

Quantidade = 2,00 und

7.2

Quantidade = 10,00 und

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, PEI - 2, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, 

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 15 X 15 CM, AZULEJO BRANCO, TIPO "A", APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, 

REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTESVISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020

FREDERICK DI BRIAN 
SILVA 
SOUSA:60503097365

Assinado de forma digital 
por FREDERICK DI BRIAN 
SILVA SOUSA:60503097365 
Dados: 2024.06.07 10:12:34 
-03'00'



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA

DATA REFERÊNCIA: SINAPI - MAR/2024; ORSE - MAR/2024; SEINFRA - 028 COM DESONERAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE 

ALMEIDA - MA

7.3

Quantidade = 2,00 und

7.4

*P05

Largura (m) Altura (m) Quantidade

2,50 x 2,10 x 1,00 = 5,25 m2

*P06

Largura (m) Altura (m) Quantidade

2,10 x 2,10 x 1,00 = 4,41 m2

Total = 9,66 m2

7.5

*P04

Largura (m) Altura (m) Quantidade

1,30 x 2,10 x 1,00 = 2,73 m2

7.6

*Porta alumínio

Largura (m) Altura (m) Quantidade

0,60 x 1,60 x 3,00 = 2,88 m2

7.7

*PF-1

Largura (m) Altura (m) Quantidade

1,00 x 2,00 x 1,00 = 2,00 m2

*PF-2

Largura (m) Altura (m) Quantidade

4,00 x 0,64 x 1,00 = 2,56 m2

Total = 4,56 m2

7.8

*JA-2

Largura (m) Altura (m) Quantidade

2,00 x 1,10 x 7,00 = 15,40 m2

*JA-4

Largura (m) Altura (m) Quantidade

1,40 x 1,10 x 1,00 = 1,54 m2

Total = 16,94 m2

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 

AF_12/2019

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. 

AF_12/2019

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019

PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA (ATÉ 50%) E VIDRO (ATÉ 50%), DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU 

ROLDANAS

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

FREDERICK DI BRIAN SILVA 
SOUSA:60503097365

Assinado de forma digital por FREDERICK 
DI BRIAN SILVA SOUSA:60503097365 
Dados: 2024.06.07 10:12:19 -03'00'



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA

DATA REFERÊNCIA: SINAPI - MAR/2024; ORSE - MAR/2024; SEINFRA - 028 COM DESONERAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE 

ALMEIDA - MA

7.9

*JA-1

Largura (m) Altura (m) Quantidade

1,15 x 2,00 x 1,00 = 2,30 m2

7.10

*JA-3

Largura (m) Altura (m) Quantidade

3,05 x 0,50 x 1,00 = 1,53 m2

*JA-5

Largura (m) Altura (m) Quantidade

4,40 x 0,50 x 1,00 = 2,20 m2

Total = 3,73 m2

7.11

*JA-6

Largura (m) Altura (m) Quantidade

1,65 x 2,00 x 1,00 = 3,30 m2

8.0 COBERTURA

8.1

Área de trama = 179,88 m2

8.2

Área de trelhamento = 179,88 m2

8.3

*Todos os ambientes reberão forro, exceto a copa que terá laje

Área de forro = 177,58 m2

8.4

Calha = 69,00 m

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

*Ver projeto de Instalações Eletricas

10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

*Ver projeto de Instalações Hidráulicas

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER EM 2 FOLHAS PARA VIDROS E MAIS 1 FOLHA FIXA NA PARTE INFERIOR, BATENTE, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FREDERICK DI BRIAN 
SILVA 
SOUSA:60503097365

Assinado de forma digital por 
FREDERICK DI BRIAN SILVA 
SOUSA:60503097365 
Dados: 2024.06.07 10:12:07 -03'00'



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA

DATA REFERÊNCIA: SINAPI - MAR/2024; ORSE - MAR/2024; SEINFRA - 028 COM DESONERAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE 

ALMEIDA - MA

11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

*Ver memória da construção do quiosques em Anexo

12.0 COMBATE A INCÊNDIO

*Ver memória da construção do palco em Anexo

16.0 LOUÇAS E METAIS

16.1

Quantidade = 3,00 und

16.2

Quantidade = 2,00 und

16.3

Quantidade = 1,00 und

16.4

Quantidade = 4,00 und

16.5 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Quantidade = 1,00 und

16.6 TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021

*divisória wc

Perímetro (m) Altura (m)

5,80 x 1,70 = 9,86 m2

16.7 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Quantidade = 1,00 und

16.8 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

Quantidade = 5,00 und

16.9

Quantidade = 2,00 und

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 

1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 

FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

FREDERICK DI BRIAN SILVA 
SOUSA:60503097365

Assinado de forma digital por FREDERICK 
DI BRIAN SILVA SOUSA:60503097365 
Dados: 2024.06.07 10:11:58 -03'00'



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA

DATA REFERÊNCIA: SINAPI - MAR/2024; ORSE - MAR/2024; SEINFRA - 028 COM DESONERAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE 

ALMEIDA - MA

16.10 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

Quantidade = 5,00 und

17.0 PINTURA

17.1 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

*Muro não receberá este serviço

Área de alvenaria (m2) 2 Lados

694,19 x 2,00 = 1388,38 m2

17.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

*Interna e externa

Área de alvenaria (m2) 2 Lados

944,19 x 2,00 = 1888,38 m2

Área de alvenaria (m2) Área de Rev. Cerâmico

1888,38 - 144,76 = 1743,62 m2

18.0 LIMPEZA GERAL DA OBRA

18.1 LIMPEZA DA OBRA

Frente (m) Fundo (m)

20,00 x 32,55 = 651,00 m2
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CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA %

A1 INSS 0,00 0,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 0,00 0,00

A TOTAL 16,80 16,80

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,89 0,00

B2 FERIADOS 3,95 0,00

B3 AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,85 0,64

B4 13º SALÁRIO 11,03 8,33

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,06 0,04

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74 0,56

B7 DIAS DE CHUVAS 1,59 0,00

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10 0,08

B9 FÉRIAS GOZADAS 12,18 9,20

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04 0,03

B
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM

INCIDÊNCIAS DE A
48,43 18,88

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,58 3,46

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,11 0,08

C3 FÉRIAS (INDENIZADAS) 1,73 1,31

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,41 1,82

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,39 0,29

C
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM

INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A
9,22 6,96

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,14 3,17

D2

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO

TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO

PRÉVIO INDENIZADO

0,38 0,29

D TOTAL 8,52 3,46

TOTAL (A+B+C+D) 82,97 46,10

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

GRUPO A

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA
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INFORMAÇÕES BÁSICAS DO EMPREENDIMENTO 

 Proponente: Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida - MA 

 Obra: Construção de Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS 

 Características: Obra pública 

 Tempo para execução da obra: Obra será executada em 6 meses 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

As presentes especificações têm por objetivo fixar as condições gerais e específicas que 

deverão ser obedecidas na Construção de Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social - CREAS no Município de Magalhães de Almeida - MA, Constituída por: 

- Recepção 

- Administração / Coordenação 

- Atendimento individual 01 

- Atendimento individual 02 

- WC Masculino 

- WC Feminino 

- Serviço 

- Copa 

- WC PNE Mas 

- WC PNE Fem 

- Sala Multiuso 

- Atendimento Familiar II 

- Atendimento Familiar I 

- Circulação 

- Espaço Externo Coberto 

Essas especificações acompanham os elementos gráficos do Projeto Arquitetônico e seus 

detalhes. 

Os demais elementos de projeto executivo – especificações gerais, especificações 

particulares e elementos gráficos dos projetos complementares e outras recomendações, 

complementam-se e não devem ser utilizadas independentemente, pois a fiel observância a cada 

uma delas é indispensável ao êxito na execução dos serviços. 

Nestas especificações deve ficar perfeitamente entendido que, em todos os casos de 

caracterização de materiais ou produtos através de determinadas marcas, tipo, denominações ou 

fabricantes, fica subentendida a alternativa “ou rigorosamente similar de mesma qualidade”, a 

qual será admitida a critério da Fiscalização e em comum acordo com o Engenheiro, respeitados 

os critérios de analogia e semelhança a seguir estabelecidos: 



 

• Dois materiais ou produtos apresentam analogia total ou equivalência se desempenham 

idêntica função e apresentam as mesmas características exigidas nas especificações de 

materiais ou serviços que a eles se refiram. 

• Caso os materiais ou produtos desempenhem a mesma função, mas não tenham as 

mesmas características exigidas nas especificações que a eles se refiram, eles terão 

analogia parcial ou semelhança. 

• Caso, por algum motivo, haja necessidade de uma substituição por equivalência, a mesma 

se fará após ouvido o Engenheiro e com autorização da Fiscalização, sem compensação 

financeira entre as partes, Proprietário e Construtor. Caso haja substituição por 

semelhança, ouvido o Engenheiro e autorizada pela Fiscalização, o Construtor deverá 

abater do custo a diferença que por acaso exista entre o material especificado e o utilizado. 

Em nenhum caso será admitido o aumento do custo do fornecimento ou serviço por 

substituição dos materiais ou produtos, seja por equivalência ou semelhança. 

Para a execução dos serviços, o Construtor deverá disponibilizar toda a mão de obra, 

materiais e ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos, de modo a assegurar 

andamento e o acabamento satisfatório das tarefas. 

Eventuais discrepâncias e/ou contradições diretas entre estas especificações e os demais 

elementos que compõem o projeto executivo serão resolvidos pela Fiscalização, a quem caberá 

fornecer os esclarecimentos necessários, consultando para tal, os responsáveis pelo Projeto. 

Os elementos que, por suas características específicas serão executados baseados em 

“desenhos de produção e montagem” encontram-se detalhados e especificados em nível de 

“desenhos de projeto”, onde estão indicados os elementos necessários ao seu desenvolvimento, 

o que será feito pelos seus Fabricantes ou Fornecedores. 

Fazem parte destas especificações, e serão exigidas rigorosamente na execução dos 

serviços, as normas aprovadas ou recomendadas, as especificações ou métodos referentes a 

materiais, mão de obra e serviços e os padrões da ABNT. 

Deverão ser obedecidas as exigências da Legislação Urbanística e Ambiental e do Código 

de Obras do Município, bem como as normas e procedimentos das Companhias Concessionárias 

de Serviços Públicos, no que se refere à implantação das Obras. 

Toda e qualquer alteração que venha a ser introduzida no Projeto Executivo, quando 

necessária, será admitida com prévia autorização da Fiscalização, que para tal deverá consultar 

os responsáveis pelo Projeto. 

Quaisquer divergências entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas indicadas, 

prevalecerão estas últimas e entre os desenhos e as especificações, prevalecerão as 

especificações. 



 
Onde estas especificações forem eventualmente omissas, ou na hipótese de dúvidas 

quanto à sua interpretação ou não das peças gráficas, deverá ser consultada a Fiscalização que 

acionará o projetista responsável para os devidos esclarecimentos. 

JUSTIFICATIVA 

O município de Magalhães de Almeida teve sua autonomia política em 01/10/1952, está 

inserido na Mesorregião Leste Maranhense, dentro da Microrregião Baixo Parnaíba Maranhense, 

abrange uma área de 433 km², com uma população de aproximadamente 17.633 habitantes e 

uma densidade demográfica de 40,72 habitantes/km², (IBGE, 2010). Limita-se ao Norte com o 

município de Araioses; ao Sul com águas do Rio Parnaíba; a Leste com águas do rio Parnaíba e a 

Oeste com o município de São Bernardo. 

A Proteção Social Especial presta atendimento a famílias e indivíduos que se encontrem 

em: situação de contingência, necessitando de cuidados especializados em decorrência de 

deficiência ou processo de envelhecimento; ou situação de risco pessoal e social, por ocorrência, 

de: abandono; violência física ou psicológica; abuso ou exploração sexual; cumprimento de 

medidas socioeducativas; situação de rua; trabalho infantil; e outras. 

Os indivíduos e as famílias atendidos na proteção social especial muitas vezes estão com 

seus vínculos familiares e comunitários fragilizados, ameaçados ou rompidos, sendo necessárias 

intervenções qualificadas que visem o fortalecimento ou a reconstrução desses indivíduos, bem 

como a superação de situações de violação de direitos vivenciadas. 

A realidade brasileira nos mostra que as situações vivenciadas pelas famílias nas quais 

ocorrem violações de direitos não é regida apenas pela pressão dos fatores socioeconômicos e 

pela necessidade de sobrevivência. Tais famílias precisam ser compreendidas em seu contexto 

sócio- cultural, inclusive ao se tratar da análise das origens e consequências das situações 

vivenciadas e de suas dificuldades de auto-organização e de participação social. 

As intervenções em tais situações devem apoiar a família e seus membros, promovendo 

o acesso aos serviços disponíveis, com vistas à garantia de seus direitos sociais e de condições 

dignas de sobrevivência, à conquista da autonomia, à potencialização de recursos para o 

enfrentamento de condições adversas, ao fortalecimento de seus vínculos familiares e de suas 

redes sociais de apoio, ao resgate de sua competência para a auto-organização e superação de 

padrões violadores de relacionamento. 

O CREAS É uma unidade pública estatal de abrangência municipal ou regional que tem 

como papel constituir-se em lócus de referência, nos territórios, da oferta de trabalho social 

especializado no SUAS as famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, por violação 

de direitos. É coordenador e articulador da proteção social especial de média complexidade, que 

oferta orientação e apoio especializado e continuado as famílias e indivíduos com direitos 

violados e tem a família como foco de suas ações, na perspectiva de potencializar sua capacidade 

de proteção e socialização de seus membros. 



 
A oferta de serviços especializados pelo CREAS deve orientar-se pela garantia das 

seguranças sócio-assistenciais, conforme previsto na Política Nacional de Assistência Social e na 

Tipificação Nacional de Serviços Sócio-assistenciais: 

Segurança de Acolhida: para sua garantia, o CREAS deve dispor de infraestrutura física 

adequada e equipe com capacidade técnica para a recepção e escuta profissional qualificada, 

orientada pela ética e sigilo e pela postura de respeito à dignidade, diversidade e não 

discriminação. A acolhida pressupõe conhecer cada família e indivíduo em sua singularidade, 

demandas e potencialidades e proporcionar informações relativas ao trabalho social e a direitos 

que possam acessar, assegurando-lhes ambiência favorecedora da expressão e do diálogo. 

Finalmente, a oferta de serviços pelo CREAS deve ter consonância com as situações identificadas 

no território, para que as famílias e indivíduos possam encontrar a acolhida necessária às suas 

demandas. 

Segurança de Convívio ou Vivência Familiar: sua materialização, no CREAS, requer a 

oferta de serviços de forma continuada, direcionados ao fortalecimento, resgate ou construção 

de vínculos familiares, comunitários e sociais. Deve, ainda, contribuir para a prospecção dos 

sujeitos na elaboração de projetos individuais e coletivos de vida, com a perspectiva de 

possibilitar a vivência de novas possibilidades de interação familiares e comunitárias, bem como 

a participação social, o que implica, necessariamente, em propiciar acesso à rede. 

Segurança de Desenvolvimento de Autonomia Individual, Familiar e Social: a atenção 

ofertada no CREAS deve nortear-se pelo respeito à autonomia das famílias e indivíduos, tendo 

em vista o empoderamento e o desenvolvimento de capacidades e potencialidades para o 

enfrentamento e superação de condições adversas oriundas das situações vivenciadas. Nessa 

direção, o acompanhamento especializado ofertado no CREAS deve contribuir para o alcance de 

maior grau de independência familiar e pessoal e qualidade nos laços sociais, devendo, para 

tanto, primar pela integração entre o acesso a serviços, benefícios e programas de transferência 

de renda. Considerando que o Município de Magalhães de Almeida não possui sede própria do 

CREAS, tendo que utilizar-se de imóveis alugados e que nem sempre possui estrutura adequada 

para esta finalidade faz-se necessário a construção desta edificação com os padrões exigidos pelo 

Ministério de Desenvolvimento Social. 

CONCEPÇÃO DE PROJETO 

As informações abaixo discriminadas visam fornecer orientações e diretrizes gerais sobre 

as atividades requeridas para a execução da obra de Construção de Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social - CREAS no Município de Magalhães de Almeida - MA. 

Portanto, os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos, 

seguindo as normas técnicas da ABNT, constituirão parte integrante dos contratos de obras e 

serviços. A planilha orçamentária descreve os quantitativos, como também valores em 

consonância com os projetos básicos fornecidos 



 
CRITÉRIO E SIMILARIDADE 

Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços deverão ser 

comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos 

os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo 

ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS À OBRA 

No caso de divergências de interpretação entre documentos fornecidos, será obedecida 

a seguinte ordem de prioridade: 

• Em caso de divergências entre esta especificação, a planilha orçamentária e os 

desenhos/projetos fornecidos, consulte o projetista responsável; 

• Em caso de divergência entre os projetos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais 

recentes; 

• As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala). 

INTERPRETAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO 

O presente memorial apresenta a descrição de cada serviço solicitado e quantificado na 

Planilha Orçamentária. Os serviços descritos no Memorial Descritivo seguem a mesma divisão 

existente na Planilha Orçamentária, como a especificações dos Projetos Arquitetônico, 

Drenagem, Hidráulica, Sanitária, Elétrico e SPDA com o intuito de facilitar a assimilação de cada 

item entre os diferentes documentos fornecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
INTRODUÇÃO 

Estas especificações têm como objetivo definir os critérios técnicos para execução de 

cada serviço em particular, fixando condições mínimas a serem observadas na aquisição, 

fornecimento e emprego de materiais, de modo que os materiais, equipamentos, procedimentos 

para execução, controle e medição de todos os serviços previstos deverão atender integralmente 

às NORMAS PARA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS. 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas 

especificações, Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos. 

Todos os materiais serão fornecidos pela Empreiteira, salvo disposição em contrário 

nestas especificações. 

Toda a mão de obra será fornecida pela Empreiteira, salvo disposição em contrário 

nestas especificações. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições 

contratuais 

Ficará a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a 

oficialização pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas 

providências. 

Os materiais a serem empregados deverão ser novos, adequados aos tipos de serviços a 

serem executados e atenderem às Especificações. Em nenhuma hipótese será admitido o uso de 

resquícios de materiais de outras obras. 

A Empreiteira manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários 

administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como 

materiais em quantidades suficientes para execução dos trabalhos. 

A Empreiteira será responsável pelos danos causados a Contratante e a terceiros, 

decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão. 

Será mantido, pela Empreiteira, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos 

de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de 

negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva. 

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverão ser apropriados a cada 

serviço. 

Cabe à Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da 

fiscalização, desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente examinados e 

autenticados, se for o caso, pela Contratante. 



 
Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total dos projetos licitados, 

proposta pela Contratante ou pela Empreiteira, este fato não implicará anular ou invalidar o 

contrato, que prevalecerá em quaisquer circunstâncias. Sendo a alteração do projeto responsável 

pelo surgimento de serviço novo, a correspondente forma de medição e pagamento deverá ser 

apresentada previamente pela Empreiteira e analisada pela Contratante antes do início efetivo 

deste serviço. No caso de simples mudança de quantitativos, o fato não deverá ser motivo de 

qualquer reivindicação para alteração dos preços unitários. Sendo os serviços iniciados e 

concluídos sem qualquer solicitação de revisão de preços por parte da Empreiteira, fica 

tacitamente vetado o pleito futuro. 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Administração Local 

Serviços: 

Este item refere-se à administração local da obra, incluindo engenheiro e mestre de obras. 

Critérios de medição e pagamento: 

As medições e os pagamentos acontecerão de modo proporcionais à execução financeira da 

obra, de acordo com o estabelecido no acórdão 2622/2013. Conforme o percentual de serviços 

executados no período, conforme a fórmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para 

o item:  

%AL = Valor da Medição Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL 

E terão como unidade na planilha orçamentária “global” e será pago o quantitativo do 

percentual em número inteiro em valor absoluto com no máximo duas casas decimais. 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Placa de obra 

Este serviço é composto pelo o fornecimento de materiais, acessórios para fixação, 

equipamentos e a mão-de obra necessária para instalação de placa para identificação da obra. A 

placa terá as dimensões 3,00 x 1,50 m com as informações pertinentes à obra, e será instalada 

conforme planta em anexo. A placa de identificação da obra deverá identificar tanto a 

Contratante, quanto o Órgão Financiador da Obra, devendo ser executadas de acordo com o 

modelo definido pela Contratante e instaladas no local estipulado pela Fiscalização. A placa 

deverá ter a face em chapa de aço galvanizado, nº 22, com tratamento oxidante, sem moldura, 

fixadas em estruturas de madeira serrada. As peças deverão ter dimensões suficientes para 

suportar o peso próprio da placa e a ação dos ventos sobre a mesma. Todas as cores a serem 

utilizadas serão as padronizadas, devendo ser de cor fixa e comprovada resistência ao tempo. 



 
Caberá ao Construtor a sua manutenção até ao final da Obra, que após a autorização da 

Fiscalização, realizará a sua desmontagem e remoção.  

Critérios de medição e pagamento: 

Os serviços serão medidos por metro quadrado (m²) de área efetiva de placa em chapa metálica 

executada e o pagamento tomará como base o preço unitário proposto pela licitante vencedora 

em sua Planilha Orçamentária. No preço da Placa da Obra deverão estar incluídas todas as 

despesas com material, equipamentos, transportes e mão-de-obra com todos os seus encargos e 

incidências e o que mais for necessário à perfeita execução dos trabalhos. Serão pagos, quando 

ocorrer a execução deste serviço, desde que atendido ao especificado. 

Estes serviços serão medidos e pagos de acordo com a planilha de orçamentação de obras. 

Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 

O canteiro deve ser alimentado com um ponto provisório de energia elétrica, cujas autorizações 

junto à concessionária, se necessário, fica à cargo da CONTRATADA. A energia elétrica em baixa 

tensão alimentará o canteiro de obras. 

Ligação de água e sanitário 

O sistema de coleta de esgoto sanitário adotado foi o tradicional, com esgotamento por 

gravidade encaminhando para a rede pública. 

Toda a rede de coletores, sub-coletores e ramais de esgoto foi dimensionada de acordo com a 

NBR 8160, considerando-se o número de unidades Hunter de contribuição dos aparelhos 

sanitários. 

Os coletores e sub-coletores serão instalados com a declividade indicada em projeto, não sendo 

em momento algum inferior à declividade mínima de 1%. 

Os coletores serão executados em PVC série R. 

Todos os efluentes secundários serão conduzidos a desconectores (caixas de gordura ou 

sifonadas), e então lançados nas redes primárias. 

Os efluentes primários serão reunidos e conduzidos através de caixas de inspeção à rede 

externa. A ligação à rede pública deverá ser solicitada a concessionária local. 

As ligações a rede pública só poderão ser executadas pelo INSTALADOR, após confirmação dos 

pontos de ligação pela concessionária, caso não exista rede pública de esgoto no local onde será 

implantado o padrão deverá ser projetado sistema de tratamento de esgoto. 

 

 

 



 
MOVIMENTO DE TERRA 

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco 
menor que 0,20 m), com trator de esteiras 

Os serviços limpeza do terreno consistem em todas as operações de desmatamento, 

destocamento, retiradas de restos de raízes envoltos em solo, solos orgânicos, entulhos e outros 

materiais impeditivos à implantação do empreendimento ou exploração de materiais das áreas 

de empréstimo. 

Os equipamentos para a execução das operações de desmatamento, destocamento e limpeza 

compreende as seguintes unidades: 

a) Serras mecânicas portáteis; 

b) Tratores de esteira com lâmina frontal; 

c) Tratores de pneus com lâmina frontal; 

d) Guinchos; 

e) Escarificadores; 

f) Pequenas ferramentas, enxadas, pás picaretas etc.; 

g) Caminhões basculantes; 

h) Pá carregadeira. 

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da vegetação a ser 

removida e complementada com emprego de serviços manuais. Antes do início das operações de 

desmatamento é necessário observar os fatores condicionantes de manejo ambiental de modo 

que as operações de desmatamento não atinjam os elementos de proteção ambiental. 

A fiscalização deve assinalar, mediante caiação, as árvores que devem ser preservadas, e as toras 

que pretende reservar para posterior aproveitamento. As toras, destinadas para posterior 

aproveitamento, devem ser transportadas para locais indicados. A limpeza deve ser sempre 

iniciada pelo corte de árvores e arbustos de maior porte, tomando-se os cuidados necessários 

para evitar danos às cercas, árvores ou construções nas vizinhanças. 

Para derrubada e destocamento em áreas que houver risco de dano a outras árvores, linhas 

físicas aéreas, cercas, ou construções existentes nas imediações, as árvores devem ser amarradas 

e, se necessário, cortadas em pedaços a partir do topo. 

Critério de medição: O item será medido por m² de área limpa. 

 

 



 
Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, 
com compactador de solos a percussão 

A compactação poderá ser executada, mediante processos manuais ou mecânicos, de acordo 

com as características e disposições da obra, até atingir um grau de dureza pelo menos igual ao 

do solo adjacente. 

Os processos manuais de compactação recomendados serão: o apiloamento executado com 

soquetes de 20 kg (vinte quilos) de peso, com seção de 0,20 x 0,20 m (vinte por vinte 

centímetros) ou ainda, mediante o emprego de compactadores dotados de placa vibratória 

pneumática e a combustão. 

Após a conclusão dos serviços de compactação, o excesso do material escavado deverá ser 

espalhado para a regularização superficial do terreno ou removido para outros locais, conforme 

indicações da FISCALIZAÇÃO. Os serviços de compactação de aterro que compreendem as 

atividades de espalhamento e compactação de materiais deverão ser executados de forma a 

promover uma conformação ideal do solo, obedecendo às dimensões de projeto. 

O aterro compactado terá início após a autorização e, de acordo com as indicações fornecidas 

pela FISCALIZAÇÃO. 

Critério de medição: O item será medido por m². 

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m 

Os trabalhos de escavação deverão ser executados com cuidados especiais, a fim de resguardar 

as estruturas por ventura existentes no terreno, de possíveis danos causados por carregamentos 

exagerados e (ou) assimétricos, ou pelo impacto gerado pelos equipamentos que forem 

utilizados. 

Todo movimento de terra será executado em função das cotas apontadas no projeto de 

implantação, e com o mínimo de incômodo para com a vizinhança (terrenos adjacentes). 

Será executada escavação manual de valas, com dimensões mínimas de 0,25m (largura) x 0,40m 

(profundidade), prevista para os seguintes serviços: viga baldrame, bloco de coroamento, rede 

externa da entrada de instalação elétrica, rede externa da instalação telefônica, rede externa da 

instalação de água potável, rede externa da instalação de esgoto sanitário, rede externa da 

instalação de águas pluviais e rede externa das instalações provisórias. 

INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 

Inicialmente torna-se importante estabelecer que, caso seja constatada no terreno da 

construção existência de antigos aterros, será necessário de imediato realizar pesquisas 

geotécnicas (sondagens) para determinar as características de suporte à ruptura desse tipo de 

solo, inclusive cabendo à Empreiteira tomar todas as providências pertinentes à correção das 



 
deficiências que forem detectadas, a fim de que se alcance o objetivo de assentar as fundações 

num solo estabilizado e compatível com as cargas atuantes provindas da superestrutura.  

Bloco de fundação 

As fundações serão superficiais e do tipo diretas (profundidade menor do que 2,00m), 

executadas em blocos de fundação, conforme projeto em anexo. 

A especificação técnica para um bloco de fundação de infraestrutura em concreto pode variar 

dependendo de vários fatores, incluindo a carga que a infraestrutura suportará, as condições do 

solo e os padrões de construção locais. No entanto, aqui está um exemplo genérico de 

especificação técnica para um bloco de fundação em concreto: 

Materiais: 

   - O concreto deve ser de qualidade estrutural, atendendo aos requisitos da norma 

local/regional. 

   - Os agregados devem estar de acordo com os padrões de qualidade para uso em concreto 

estrutural. 

   - As armaduras devem ser de aço de alta qualidade, com resistência e conformidade com as 

normas específicas. 

Processo de Fabricação: 

   - O concreto deve ser misturado em uma central dosadora ou em um local aprovado, 

garantindo uma mistura homogênea e de acordo com as proporções especificadas no projeto. 

   - A colocação do concreto deve seguir práticas adequadas, evitando segregação e garantindo 

uma compactação adequada. 

   - As armaduras devem ser posicionadas de acordo com o projeto e fixadas para garantir a 

integridade estrutural. 

Controle de Qualidade: 

   - Deve haver um controle rigoroso de qualidade durante todas as etapas do processo de 

fabricação, incluindo testes de resistência do concreto, inspeção das armaduras e verificação das 

dimensões do bloco de fundação. 

   - Amostras de concreto devem ser coletadas e testadas regularmente para garantir que 

atendam aos requisitos de resistência e durabilidade. 

O processo executivo para a construção de um bloco de fundação pode variar dependendo de 

vários fatores, incluindo o tipo de estrutura, as condições do solo e os requisitos específicos do 

projeto. No entanto, aqui está um guia geral passo a passo para o processo executivo de um 

bloco de fundação em concreto: 



 
Preparação do Local: 

   - Limpeza e nivelamento da área onde o bloco de fundação será construído. 

   - Marcação precisa das dimensões e localização do bloco de acordo com o projeto. 

Escavação: 

   - Escavação da área até a profundidade e dimensões especificadas no projeto. 

   - Remoção de solo instável ou inadequado e compactação adequada do solo de base. 

Instalação das Formas: 

   - Montagem das formas de madeira, aço ou plástico de acordo com as dimensões do bloco de 

fundação. 

   - Verificação do nivelamento e alinhamento das formas para garantir que o bloco seja 

construído dentro das tolerâncias especificadas. 

Instalação das Armaduras: 

   - Posicionamento e fixação das armaduras de acordo com o projeto estrutural. 

   - Amarrando e amarrando as armaduras conforme necessário para garantir a integridade 

estrutural. 

Colocação do Concreto: 

   - Preparação e transporte do concreto até o local de construção. 

   - Despejo cuidadoso do concreto nas formas, evitando segregação e garantindo uma 

distribuição uniforme. 

   - Compactação do concreto usando vibradores para remover bolhas de ar e garantir a 

densidade adequada. 

Acabamento: 

   - Nivelamento da superfície do concreto utilizando réguas e dar acabamento conforme 

necessário. 

   - Remoção de excessos de concreto e limpeza das formas e do local. 

Cura: 

   - Aplicação de medidas de cura para garantir a resistência e durabilidade adequadas do 

concreto. 

   - Isso pode incluir a aplicação de membranas de cura, aspersão de água ou cobertura com lonas 

para evitar a secagem rápida. 

Remoção das Formas: 



 
   - Remoção cuidadosa das formas após o concreto atingir a resistência mínima especificada. 

   - Inspeção final da superfície do bloco de fundação para garantir a qualidade e integridade. 

Este é um guia básico para o processo executivo de um bloco de fundação em concreto. É 

importante seguir as especificações do projeto e as práticas de construção recomendadas para 

garantir a qualidade e a segurança da estrutura. 

Viga Baldrame 

O empreendimento terá ao longo do perímetro de todas as alvenarias viga baldrame de 

fundação. Segue o guia geral passo a passo para o processo executivo: 

Preparação do Local: 

   - Limpeza e nivelamento da área onde as vigas baldrame serão construídas. 

   - Marcação precisa das dimensões e localização das vigas baldrame de acordo com o projeto. 

Escavação das Valas: 

   - Escavação das valas de acordo com as dimensões e profundidade especificadas no projeto. 

   - Remoção do solo instável ou inadequado e compactação adequada do solo de base. 

Instalação das Formas: 

   - Montagem das formas de madeira, aço ou plástico ao longo das valas para moldar as vigas 

baldrame. 

   - Verificação do nivelamento e alinhamento das formas para garantir que as vigas sejam 

construídas dentro das tolerâncias especificadas. 

Instalação das Armaduras: 

   - Posicionamento e fixação das armaduras de acordo com o projeto estrutural. 

   - Amarrando e amarrando as armaduras conforme necessário para garantir a integridade 

estrutural das vigas. 

Concretagem das Vigas: 

   - Preparação e transporte do concreto até o local de construção. 

   - Despejo cuidadoso do concreto dentro das formas, garantindo uma distribuição uniforme e 

preenchendo completamente o espaço entre as armaduras. 

   - Compactação do concreto usando vibradores para remover bolhas de ar e garantir a 

densidade adequada. 

Acabamento: 



 
   - Nivelamento da superfície do concreto utilizando réguas e dar acabamento conforme 

necessário. 

   - Remoção de excessos de concreto e limpeza das formas e do local. 

Cura: 

   - Aplicação de medidas de cura para garantir a resistência e durabilidade adequadas do 

concreto. 

   - Isso pode incluir a aplicação de membranas de cura, aspersão de água ou cobertura com lonas 

para evitar a secagem rápida. 

Remoção das Formas: 

   - Remoção cuidadosa das formas após o concreto atingir a resistência mínima especificada. 

   - Inspeção final da superfície das vigas baldrame para garantir a qualidade e integridade. 

Proteção das Vigas Baldrame: 

    - Proteção das vigas baldrame contra danos mecânicos e intempéries antes da instalação da 

superestrutura. 

É importante seguir as especificações do projeto e as práticas de construção recomendadas para 

garantir a qualidade e a segurança das vigas baldrame de fundação. 

Pilares 

A execução correta de pilares de concreto é crucial para garantir a estabilidade e a segurança de 

uma estrutura. Segue o guia geral passo a passo para o processo executivo: 

Preparação do Local: 

   - Limpeza e nivelamento da área onde o pilar será construído. 

   - Marcação precisa das dimensões e localização dos pilares de acordo com o projeto. 

Instalação das Formas: 

   - Montagem das formas de madeira, aço ou plástico ao redor da área onde o pilar será 

construído. 

   - Verificação do nivelamento e alinhamento das formas para garantir que o pilar seja 

construído dentro das tolerâncias especificadas. 

Instalação das Armaduras: 

   - Posicionamento e fixação das armaduras de acordo com o projeto estrutural. 

   - Amarrando e amarrando as armaduras conforme necessário para garantir a integridade 

estrutural do pilar. 



 
Concretagem do Pilar: 

   - Preparação e transporte do concreto até o local de construção. 

   - Despejo cuidadoso do concreto dentro das formas do pilar, garantindo uma distribuição 

uniforme. 

   - Utilização de vibradores para remover bolhas de ar e garantir a densidade adequada do 

concreto. 

Cura do Concreto: 

   - Aplicação de medidas de cura para garantir a resistência e durabilidade adequadas do 

concreto. 

   - Isso pode incluir a aplicação de membranas de cura, aspersão de água ou cobertura com lonas 

para evitar a secagem rápida. 

Acabamento: 

   - Nivelamento da superfície do concreto utilizando réguas e dar acabamento conforme 

necessário. 

   - Remoção de excessos de concreto e limpeza das formas e do local. 

Remoção das Formas: 

   - Remoção cuidadosa das formas após o concreto atingir a resistência mínima especificada. 

   - Inspeção final da superfície do pilar para garantir a qualidade e integridade. 

É importante seguir as especificações do projeto, as normas de construção e as práticas 

recomendadas para garantir a qualidade e a segurança dos pilares de concreto. Além disso, a 

supervisão de um engenheiro civil qualificado é essencial durante todo o processo de 

construção. 

Vigas 

A cinta de amarração é uma parte crucial do processo de construção de estruturas de concreto, 

especialmente quando se trata de reforçar a ligação entre elementos estruturais, como vigas e 

pilares. Segue o guia geral passo a passo para o processo executivo: 

Preparação da Armadura: 

   - Antes de começar a fazer a cinta de amarração, é necessário preparar as barras de aço que 

serão utilizadas na armadura. Essas barras são geralmente cortadas e dobradas de acordo com as 

dimensões e especificações do projeto. 

Posicionamento da Armadura: 



 
   - Com as barras de aço preparadas, elas são posicionadas ao redor dos elementos estruturais 

que serão ligados pela cinta de amarração. A armadura deve ser posicionada de forma que 

envolva os elementos estruturais de maneira segura e eficaz, proporcionando reforço suficiente 

para a ligação. 

Amarração das Barras de Aço: 

   - As barras de aço são então amarradas firmemente em seus locais de forma a garantir que 

permaneçam na posição correta durante o processo de concretagem. Isso pode ser feito 

utilizando fios de amarração ou arames de aço, que são torcidos em torno das barras para criar 

uma ligação robusta e segura. 

Concretagem: 

   - Após a armadura estar devidamente posicionada e amarrada, o próximo passo é a 

concretagem. O concreto é despejado em torno das barras de aço, preenchendo completamente 

o espaço entre os elementos estruturais. Durante esse processo, é importante garantir que o 

concreto seja compactado adequadamente para garantir uma boa aderência à armadura e uma 

distribuição uniforme ao redor dos elementos estruturais. 

Cura e Acabamento: 

   - Após a concretagem, o concreto é deixado para curar e ganhar resistência. Durante esse 

período, é importante aplicar medidas adequadas de cura para garantir que o concreto atinja sua 

resistência máxima. Depois que o concreto estiver completamente curado, qualquer acabamento 

necessário pode ser realizado, como nivelamento da superfície ou aplicação de revestimentos 

protetores, conforme necessário. 

A cinta de amarração é essencial para reforçar a ligação entre elementos estruturais e garantir a 

estabilidade e a integridade da estrutura como um todo. É importante seguir as especificações 

do projeto e as práticas de construção recomendadas para garantir que a cinta de amarração 

seja feita corretamente e cumpra sua função de forma eficaz. 

Laje 

A construção de uma laje de concreto armado envolve vários passos essenciais para garantir sua 

estabilidade, durabilidade e capacidade de suporte de carga. Segue o guia geral passo a passo 

para o processo executivo: 

Instalação das formas: 

   - As formas são estruturas temporárias feitas de madeira, aço ou plástico que definem o 

contorno e a espessura da laje. Elas são instaladas ao redor da área onde a laje será construída e 

fixadas no lugar. 

Instalação da armadura: 



 
   - A armadura é composta por barras de aço colocadas dentro da laje para reforçar o concreto e 

aumentar sua capacidade de suportar cargas. As barras de aço são posicionadas de acordo com 

as especificações do projeto e são amarradas juntas para formar uma malha de reforço. 

Colocação das instalações embutidas: 

   - Antes de despejar o concreto, quaisquer instalações embutidas, como tubulações elétricas, 

hidráulicas ou de HVAC, devem ser colocadas dentro da laje, conforme necessário. 

Despejo e nivelamento do concreto: 

   - O concreto é despejado dentro das formas da laje e distribuído uniformemente utilizando 

vibradores para garantir que ele preencha todos os espaços e elimine bolhas de ar. Durante esse 

processo, é importante garantir que a altura da laje seja consistente e que ela esteja nivelada. 

Acabamento da superfície: 

   - Após o despejo do concreto, a superfície da laje é alisada utilizando réguas de alumínio ou 

madeira para garantir uma superfície lisa e nivelada. Quaisquer imperfeições ou irregularidades 

são corrigidas durante este processo. 

Cura do concreto: 

   - O concreto é deixado para curar e ganhar resistência. Durante esse período, medidas de cura 

adequadas, como a aplicação de agentes de cura ou a cobertura da laje com lonas, são tomadas 

para garantir que o concreto cure de forma uniforme e sem rachaduras. 

Remoção das formas: 

   - Após o concreto ter curado o suficiente para suportar seu próprio peso, as formas são 

removidas cuidadosamente. Isso geralmente é feito após alguns dias do despejo do concreto. 

Inspeção e acabamento final: 

   - A laje é inspecionada para garantir que atenda às especificações do projeto e que não haja 

defeitos ou problemas estruturais. Qualquer acabamento final necessário, como a aplicação de 

revestimentos protetores ou a instalação de juntas de dilatação, também é realizado neste 

momento. 

ALVENARIA E REVESTIMENTO 

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 

cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira 

A execução da alvenaria de vedação utilizando blocos cerâmicos furados na horizontal de 

9x19x19 segue os seguintes passos: 

Preparação do Local: 

   - Limpeza e nivelamento da área onde a alvenaria será construída. 



 
   - Marcação precisa das dimensões e localização das paredes de acordo com o projeto. 

Preparação dos Materiais: 

   - Verificar a qualidade dos blocos cerâmicos, descartando aqueles que estiverem danificados. 

   - Preparar argamassa de assentamento de acordo com as proporções recomendadas. 

Assentamento dos Blocos: 

   - Aplicar uma camada uniforme de argamassa no rodapé da parede. 

   - Posicionar o primeiro bloco na argamassa, verificando o prumo e o alinhamento horizontal. 

   - Continuar assentando os blocos, aplicando argamassa entre eles e usando espaçadores para 

garantir juntas uniformes. 

   - Verificar o alinhamento vertical e horizontal regularmente durante o processo. 

Recorte e Ajustes: 

   - Quando necessário, recortar os blocos para garantir um encaixe perfeito nas extremidades 

das paredes. 

   - Utilizar ferramentas adequadas, como serras ou martelos e talhadeiras, para realizar os cortes 

com precisão. 

Revestimento das Juntas: 

   - Preencher as juntas entre os blocos com argamassa utilizando uma colher de pedreiro ou uma 

desempenadeira. 

   - Remover o excesso de argamassa e alisar a superfície das juntas para obter um acabamento 

uniforme. 

Instalação de Vergas e Contravergas: 

   - Quando necessário, instalar vergas e contravergas sobre vãos de portas e janelas para 

distribuir cargas e evitar fissuras. 

   - Utilizar peças pré-fabricadas de concreto ou metálicas conforme especificado no projeto. 

Colocação de Espaçadores: 

   - Utilizar espaçadores para manter a distância entre as fiadas de blocos e garantir a 

uniformidade das juntas. 

   - Remover os espaçadores após a aplicação da argamassa e antes de sua cura completa. 

Inspeção e Correção: 

   - Realizar inspeções regulares durante e após a construção para identificar e corrigir quaisquer 

problemas, como blocos mal posicionados ou juntas mal preenchidas. 



 
   - Realizar ajustes conforme necessário para garantir a qualidade e a estabilidade da alvenaria. 

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro.  

argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l 

Trata-se da camada de argamassa, constituída de cimento, areia grossa, água e, eventualmente 

aditivo, possuindo baixa consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a 

camada de revestimento. A argamassa será utilizada no traço 1:3, com espessura de 0,5 cm, 

devendo ser aplicada sobre qualquer base a ser revestida. 

Para a aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, 

materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderência. 

Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser pré-molhada suficientemente. 

Massa única, em argamassa traço 1:2:8 preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes 

internas de ambientes com área maior que 10m², e = 10mm, com taliscas 

A massa única só será iniciada após a completa pega da argamassa das alvenarias e chapisco e 

após embutidas todas as canalizações e instalações que por ela devam passar. 

Deverá ser fortemente comprimida contra as superfícies que deverão apresentar paramento 

áspero ou sulcado para fácil aderência. 

Antes da aplicação da massa única, as superfícies serão abundantemente molhadas a mangueira. 

A espessura da massa única não deverá ultrapassar a medida de 20 mm. Nas paredes internas e 

externas, será utilizado massa única no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia). 

Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "a", aplicado com 

argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço 

Para aplicar o revestimento cerâmico na parede deve-se seguir os seguintes passos: 

Preparação da Superfície: 

   - Certifique-se de que a parede esteja limpa, seca, nivelada e livre de qualquer resíduo que 

possa afetar a aderência do revestimento cerâmico. 

Planejamento do Layout: 

   - Determine a altura de 2,80m até onde deve-se colocar o revestimento cerâmico na parede. 

Marque essa altura na parede com um lápis ou um giz. 

   - Planeje a disposição dos azulejos na parede, começando a partir da linha marcada e 

trabalhando para cima. 

Preparação da Argamassa Colante: 

   - Prepare a argamassa colante de acordo com as instruções do fabricante, garantindo a 

consistência correta para uma boa aderência dos azulejos. 



 
Aplicação da Argamassa Colante: 

   - Aplique a argamassa colante na parede abaixo da linha marcada, cobrindo uma área que 

permita o assentamento dos azulejos antes que a argamassa comece a secar. 

   - Use uma desempenadeira dentada para espalhar a argamassa colante, criando sulcos na 

argamassa para melhorar a aderência dos azulejos. 

Assentamento dos Azulejos: 

   - Pressione cada azulejo na argamassa colante, alinhando-o com a linha marcada na parede e 

movendo-o levemente de um lado para o outro para garantir uma boa aderência e nivelamento. 

   - Use espaçadores de azulejos para manter juntas uniformes entre os azulejos. 

Corte de Azulejos: 

   - Quando necessário, corte os azulejos para se ajustarem aos cantos, bordas ou áreas 

irregulares da parede, utilizando uma ferramenta apropriada, como um cortador de azulejos. 

Rejuntamento: 

   - Após o assentamento dos azulejos e a cura da argamassa colante, aplique o rejunte nas juntas 

entre os azulejos usando uma desempenadeira de borracha ou uma espátula. 

   - Remova o excesso de rejunte da superfície dos azulejos usando uma esponja úmida, 

trabalhando em ângulos diagonais em relação às juntas. 

Limpeza Final: 

   - Após o rejunte secar, faça uma limpeza final da superfície dos azulejos para remover qualquer 

resíduo de rejunte. 

   - Utilize um pano limpo e seco para polir a superfície dos azulejos e dar brilho ao revestimento 

cerâmico. 

PISO 

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, 

aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm 

Preparação da Betoneira: 

   - Limpe a betoneira para remover quaisquer resíduos e sujeira. 

   - Certifique-se de que a betoneira esteja nivelada e estável para evitar acidentes durante o 

funcionamento. 

Adição dos Materiais: 

   - Adicione a quantidade calculada de cimento na betoneira. 



 
   - Em seguida, adicione a quantidade correspondente de areia. 

   - Ligue a betoneira e deixe os materiais misturarem por alguns minutos até que a mistura esteja 

homogênea. 

Adição de Água: 

   - Com a betoneira em funcionamento, adicione água gradualmente à mistura. 

   - Monitore cuidadosamente a quantidade de água adicionada para evitar que a argamassa 

fique muito úmida. 

Mistura: 

   - Deixe a betoneira misturar os materiais até que a argamassa atinja uma consistência 

homogênea e uniforme. 

   - A mistura deve ser suficientemente úmida para que possa ser espalhada e nivelada 

facilmente, mas não deve ser muito líquida. 

Aplicação do Contrapiso: 

   - Despeje a argamassa de contrapiso sobre a superfície preparada. 

   - Utilize uma régua de alumínio ou uma colher de pedreiro para espalhar a argamassa de 

maneira uniforme e nivelá-la com espessura de 2cm. 

   - Trabalhe rapidamente para garantir que a argamassa seja aplicada antes que comece a 

endurecer. 

Acabamento: 

   - Após espalhar a argamassa, utilize uma desempenadeira metálica para alisar a superfície do 

contrapiso. 

   - Certifique-se de corrigir quaisquer imperfeições e garantir uma superfície nivelada. 

Cura: 

   - Proteja o contrapiso recém-aplicado contra a secagem rápida, cobrindo-o com lonas plásticas 

ou mantendo-o úmido por alguns dias para permitir uma cura adequada. 

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm 

aplicada em ambientes de área maior que 10 m2 

Preparação da Superfície: 

   - Certifique-se de que o contrapiso esteja limpo, seco, nivelado e livre de quaisquer 

irregularidades. Se necessário, corrija quaisquer falhas no contrapiso antes de prosseguir. 

Preparação dos Materiais: 



 
   - Prepare argamassa colante para piso de acordo com as instruções do fabricante. Certifique-se 

de que a argamassa seja adequada para uso em áreas internas e seja compatível com o tipo de 

revestimento cerâmico utilizado. 

Aplicação da Argamassa Colante: 

   - Aplique a argamassa colante no contrapiso utilizando uma desempenadeira dentada. 

   - Espalhe uma camada uniforme de argamassa na área onde as placas serão assentadas, 

trabalhando em pequenas seções de cada vez. 

Assentamento das Placas: 

   - Pressione cada placa cerâmica na argamassa colante, alinhando-a cuidadosamente com as 

linhas de referência marcadas no contrapiso. 

   - Utilize espaçadores de cerâmica para garantir juntas uniformes entre as placas. 

   - Verifique constantemente o alinhamento e o nivelamento das placas à medida que avança. 

Corte de Placas: 

   - Quando necessário, corte as placas cerâmicas para se ajustarem às bordas, cantos ou áreas 

irregulares utilizando um cortador de cerâmica ou uma serra apropriada. 

Rejuntamento: 

   - Após o assentamento completo das placas, aguarde o tempo de cura especificado pela 

argamassa colante antes de proceder ao rejuntamento. 

   - Prepare o rejunte de acordo com as instruções do fabricante e aplique-o nas juntas entre as 

placas utilizando uma desempenadeira de borracha ou uma espátula. 

   - Remova o excesso de rejunte da superfície das placas utilizando uma esponja úmida, 

trabalhando em movimentos circulares para evitar danificar as juntas. 

Limpeza Final: 

   - Após o rejunte secar, faça uma limpeza final da superfície das placas para remover qualquer 

resíduo de rejunte. 

   - Utilize um pano limpo e seco para polir a superfície das placas e dar brilho ao revestimento 

cerâmico. 

Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo 

mecânico da argamassa 

Preparação da Superfície: 

   - Certifique-se de que a área onde você vai aplicar o piso esteja limpa, nivelada e livre de 

sujeira, graxa ou qualquer substância que possa afetar a aderência do cimento. 



 
   - Se houver rachaduras ou fissuras na superfície existente, corrija-as com argamassa de reparo 

antes de prosseguir. 

Planejamento do Layout: 

   - Marque as áreas onde o piso será aplicado usando linhas de referência para garantir um 

layout uniforme e bem alinhado. 

Preparação da Mistura de Cimento: 

   - Prepare a mistura de cimento no traço 1:3 (uma parte de cimento para três partes de areia) 

   - Adicione água à mistura de cimento gradualmente, misturando bem até obter uma 

consistência homogênea e adequada para aplicação. 

Aplicação do Cimento: 

   - Despeje a mistura de cimento sobre a superfície preparada em pequenas áreas de cada vez. 

   - Utilize uma régua de alumínio ou uma desempenadeira metálica para espalhar o cimento de 

forma uniforme, trabalhando em movimentos circulares para garantir uma distribuição 

homogênea. 

   - Mantenha a espessura do cimento de 2 cm para o piso final. 

Nivelamento e Alisamento: 

   - Após espalhar o cimento, passe uma régua de alumínio ou uma desempenadeira metálica 

sobre a superfície para nivelar e alisar o cimento. 

   - Trabalhe em movimentos suaves e contínuos para evitar deixar marcas ou imperfeições na 

superfície. 

Acabamento: 

   - Se desejar um acabamento mais liso e polido, utilize uma desempenadeira de aço ou uma 

esponja de acabamento para alisar ainda mais a superfície do cimento. 

   - Continue trabalhando na superfície até alcançar o acabamento desejado, mantendo-a úmida 

para facilitar o processo. 

Cura do Cimento: 

   - Deixe o piso de cimento curar e secar completamente antes de pisar ou aplicar qualquer carga 

sobre ele. 

   - Cubra o piso com uma lona plástica ou um filme de polietileno para protegê-lo da secagem 

rápida e permitir uma cura adequada. 

Manutenção: 



 
   - Após a cura completa, deverá ser aplicado um selante ou uma resina para proteger o piso de 

cimento e facilitar a limpeza e a manutenção a longo prazo. 

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 

25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de 

base 

Preparação da Superfície: 

   - Certifique-se de que a superfície onde o piso tátil será instalado esteja limpa, seca e nivelada. 

Marcação das Áreas: 

   - Marque as áreas onde os pisos táteis serão instalados usando linhas de referência e 

marcações precisas para garantir a orientação correta e a distância adequada entre os elementos 

táteis. 

Escolha dos Materiais: 

   - Para fazer os pisos táteis, você deverá utilizar materiais específicos, como blocos táteis de 

concreto, que são projetados para atender às normas de acessibilidade e segurança. 

Assentamento dos Pisos Táteis Direcionais: 

   - Comece instalando os pisos táteis direcionais nas áreas onde a orientação linear é necessária, 

de acordo com projeto. 

   - Posicione os blocos táteis direcionais de acordo com as marcações feitas, garantindo que eles 

estejam alinhados corretamente e orientados na direção desejada. 

Assentamento dos Pisos Táteis de Alerta: 

   - Instale os pisos táteis de alerta nas áreas onde há mudanças de direção. 

   - Posicione os blocos táteis de alerta de forma que eles criem um contraste tátil perceptível em 

relação ao piso circundante e que possam alertar pessoas com deficiência visual sobre a 

presença de obstáculos ou mudanças no trajeto. 

Fixação dos Blocos Táteis: 

   - Fixe os blocos táteis ao substrato usando argamassa industrializada para garantir que eles 

estejam firmemente assentados e seguros. 

Acabamento: 

   - Certifique-se de que os blocos táteis estejam nivelados com o piso circundante para evitar 

tropeços ou obstáculos. 

   - Verifique se não há espaços vazios entre os blocos táteis para garantir uma superfície tátil 

contínua e uniforme. 



 
Teste e Inspeção: 

   - Após a instalação, faça testes de caminhada e inspeções visuais para garantir que os pisos 

táteis estejam adequadamente posicionados, fixados e em conformidade com as normas de 

acessibilidade. 

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em 

obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. 

Preparação do Local: 

   - Marque e delimite a área onde a calçada será construída. 

   - Remova qualquer vegetação, detritos ou obstáculos existentes na área. 

Escavação e Preparação do Subleito: 

   - Cave uma vala com profundidade suficiente para acomodar a espessura de 12cm de calçada, 

levando em consideração a altura do sub-base, do concreto e do acabamento da superfície. 

   - Compacte o solo do subleito utilizando um compactador de solo para garantir uma base 

estável e nivelada. 

Instalação da Sub-base: 

   - Coloque uma camada de brita ou pedra britada compactada sobre o subleito. Essa sub-base 

serve como base de drenagem e estabilidade para a calçada. 

   - Compacte a sub-base utilizando um compactador de solo para garantir uma base sólida e 

nivelada. 

Formas de Concreto: 

   - Instale as formas de concreto ao redor da área da calçada para definir o contorno e a 

espessura da calçada. 

   - Certifique-se de que as formas estejam niveladas e alinhadas corretamente. 

Armadura de Reforço: 

   - Coloque a armadura de reforço dentro das formas da calçada. A armadura ajuda a reforçar o 

concreto e minimizar a probabilidade de fissuras. 

   - Posicione a armadura de forma correta e certifique-se de que ela esteja elevada do solo para 

evitar contato direto com o solo. 

Concretagem: 

   - Prepare a mistura de concreto com a proporção correta de cimento, areia, brita e água. 

   - Despeje o concreto dentro das formas da calçada, preenchendo toda a área e nivelando a 

superfície com uma régua de alumínio. 



 
   - Use uma desempenadeira para alisar a superfície do concreto e garantir um acabamento 

uniforme. 

Acabamento: 

   - Após o despejo do concreto, passe uma vassoura de cerdas duras na superfície do concreto 

para criar uma textura antiderrapante e evitar que a calçada fique escorregadia quando 

molhada. 

   - Certifique-se de que a superfície esteja nivelada e uniforme antes de deixar o concreto curar. 

ESQUADRIAS 

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, 

espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura 

com execução do furo - fornecimento e instalação 

Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas devidamente no esquadro; pregar a 

travessa nos dois montantes; pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos 

superiores e em dois pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os lados do batente, 

garantindo o esquadro da estrutura; conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as 

dimensões da porta, comprevisão de folga de 3 cm tanto no topo como nas laterais do vão; 

Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes (pernas), executar pré-furos com 

broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, dois a dois, formando um “X”, cravando dois pregos 

a 10cm tanto do topo como da base de cada montante; Aplicar uma demão de emulsão 

betuminosa a frio na face externa do marco, formando uma camada de proteção; Colocar calços 

de madeira para apoio e posicionamento do marco no interior do vão; Conferir sentido de 

abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento do marco com a face da parede; 

Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o marco/batente e a parede; a 

argamassa deve ser aplicada com consistência de “farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre 

o marco e o contorno do vão; 

No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de madeira e preencher os espaços 

com argamassa “farofa”; Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho correspondente 

do alizar com pequena folga; Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) 

nas extremidades da peça que guarnecerá o topo do marco / batente; Verificar a altura dos 

alizares que serão fixados nos montantes dos batentes e serrar o excedente; Apontar dois pregos 

na parte central da peça anteriormente recortada e posicioná-la exatamente no topo do marco / 

batente; não promover a fixação definitiva; Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos 

montantes do marco / batente (na sua posição final) e riscar com lápis a posição do corte a 45°, 

utilizando como gabarito a peça pré-fixada; Promover o corte a 45° das extremidades dos 

alizares (peças correspondentes aos montantes) e fixar os alizares com pregos sem cabeça, 



 
espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior; Posicionar a folha de porta no marco 

/ batente para marcar (riscar) os trechos que devem ser ajustados. 

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, 

espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura 

com execução do furo - fornecimento e instalação 

Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas devidamente no esquadro; pregar a 

travessa nos dois montantes; pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos 

superiores e em dois pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os lados do batente, 

garantindo o esquadro da estrutura; conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as 

dimensões da porta, com previsão de folga de 3 cm tanto no topo como nas laterais do vão; 

Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes (pernas), executar pré-furos com 

broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, dois a dois, formando um “X”, cravando dois pregos 

a 10cm tanto do topo como da base de cada montante; Aplicar uma demão de emulsão 

betuminosa a frio na face externa do marco, formando uma camada de proteção; Colocar calços 

de madeira para apoio e posicionamento do marco no interior do vão; Conferir sentido de 

abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento do marco com a face da parede; 

Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o marco/batente e a parede; a 

argamassa deve ser aplicada com consistência de “farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre 

o marco e o contorno do vão; 

No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de madeira e preencher os espaços 

com argamassa “farofa”; Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho correspondente 

do alizar com pequena folga; Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia- esquadria) 

nas extremidades da peça que guarnecerá o topo do marco / batente; Verificar a altura dos 

alizares que serão fixados nos montantes dos batentes e serrar o excedente; Apontar dois pregos 

na parte central da peça anteriormente recortada e posicioná-la exatamente no topo do marco / 

batente; não promover a fixação definitiva; Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos 

montantes do marco / batente (na sua posição final) e riscar com lápis a posição do corte a 45°, 

utilizando como gabarito a peça pré-fixada; Promover o corte a 45° das extremidades dos 

alizares (peças correspondentes aos montantes) e fixar os alizares com pregos sem cabeça, 

espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior; Posicionar a folha de porta no marco 

/ batente para marcar (riscar) os trechos que devem ser ajustados. 

Porta de madeira compensada lisa para pintura, 120x210x3,5cm, 2 folhas, incluso aduela 2a, 

alizar 2a e dobradiças 

Preparação do Vão: 

   - Meça o vão da porta para garantir que seja adequado para a instalação da porta de madeira. 



 
   - Certifique-se de que o vão esteja nivelado e que as paredes estejam perpendiculares para 

garantir uma instalação adequada. 

Verificação da Abertura: 

   - Verifique se a abertura é grande o suficiente para acomodar as duas folhas da porta de 

madeira, considerando também a folga necessária para abrir e fechar as portas livremente. 

Preparação da Porta: 

   - Remova todas as embalagens da porta e verifique se não há danos visíveis. 

   - Meça e marque a altura correta das dobradiças nas folhas da porta, de acordo com a altura do 

vão e a posição desejada das dobradiças. 

Instalação das Dobradiças: 

   - Utilize uma furadeira para fazer os furos para as dobradiças na lateral das folhas da porta e no 

batente. 

   - Fixe as dobradiças nas folhas da porta e no batente usando parafusos adequados. 

Colocação da Porta no Vão: 

   - Coloque as folhas da porta no vão, verificando se estão niveladas e alinhadas corretamente. 

   - Certifique-se de que haja uma folga uniforme entre as folhas da porta e o batente para 

garantir um funcionamento suave. 

Fixação da Porta: 

   - Utilize cunhas ou calços para nivelar as folhas da porta e mantê-las na posição correta. 

   - Fixe as folhas da porta no batente utilizando parafusos longos e resistentes, passando pelas 

dobradiças e pelo batente. 

Teste e Ajuste: 

   - Abra e feche as folhas da porta várias vezes para garantir que estejam funcionando 

corretamente e sem obstruções. 

   - Faça os ajustes necessários nas dobradiças ou no batente, se necessário, para garantir um 

funcionamento suave das folhas da porta. 

Instalação dos Puxadores e Ferragens: 

   - Instale os puxadores e as ferragens nas folhas da porta de acordo com as preferências de 

design e funcionalidade. 

   - Verifique se os puxadores estão instalados em alturas confortáveis e acessíveis. 

Acabamento: 



 
   - Realize qualquer acabamento necessário, como lixamento, pintura ou envernizamento, para 

garantir uma aparência final atraente e durável. 

Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e 

puxador, sem alizar 

Deve-se utilizar gabarito para portas na medida do vão devidamente no esquadro, aplicar selante 

nas guarnições/molduras e fixa-las no vão devidamente revestido. 

As molduras deverão ser aparafusadas com buchas e parafusos e a folha da porta deverá ser 

posicionada na moldura, fazendo-se ajustes quando conforme necessário para a então fixação 

definitiva. 

Deve-se realizar as verificações de que as portas correm adequadamente e realizar os ajustes, 

caso necessário. 

Porta de abrir tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, 

inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas 

Para instalar uma porta de abrir tipo veneziana com até 50% de abertura e até 50% de vidro, seja 

ela de abrir ou correr, você precisará seguir alguns passos: 

Escolha da Porta e dos Materiais: 

   - Escolha uma porta que atenda às suas necessidades de design, segurança e funcionalidade, 

com até 50% de veneziana e até 50% de vidro. Certifique-se de que a porta venha completa, 

incluindo caixilhos, dobradiças ou roldanas. 

Medição do Vão: 

   - Meça o vão onde a porta será instalada com precisão para garantir que a porta escolhida se 

encaixe adequadamente. 

Preparação do Vão: 

   - Certifique-se de que o vão esteja limpo, nivelado e livre de qualquer obstáculo que possa 

obstruir a instalação da porta. 

Instalação do Caixilho: 

   - Caso a porta venha com o caixilho, instale-o primeiro no vão, garantindo que esteja nivelado e 

alinhado corretamente. Fixe o caixilho na alvenaria utilizando buchas e parafusos. 

Instalação das Dobradiças ou Roldanas: 

   - Se a porta for de abrir, instale as dobradiças no caixilho e na porta, seguindo as instruções do 

fabricante. Certifique-se de que as dobradiças estejam bem alinhadas e fixadas com parafusos 

adequados. 



 
   - Se a porta for de correr, instale as roldanas no trilho superior e inferior do caixilho e na 

própria porta, conforme as instruções do fabricante. Certifique-se de que as roldanas estejam 

bem ajustadas e que a porta deslize suavemente. 

Instalação da Porta: 

   - Coloque a porta no caixilho, ajustando-a conforme necessário para garantir um encaixe 

perfeito. 

   - Para portas de abrir, verifique se a abertura e o fechamento estão suaves e sem obstruções. 

Para portas de correr, verifique se a porta desliza suavemente ao longo do trilho. 

Ajustes e Testes: 

   - Faça ajustes finos, se necessário, para garantir que a porta esteja nivelada, alinhada e 

funcione corretamente. 

   - Teste a abertura e o fechamento da porta várias vezes para garantir que esteja operando sem 

problemas. 

Instalação do Vidro: 

   - Se a porta incluir vidro, instale-o conforme as instruções do fabricante, garantindo uma 

vedação adequada e segura. 

Acabamento: 

   - Realize qualquer acabamento necessário, como pintura, selagem ou aplicação de verniz, para 

proteger a porta e melhorar sua aparência. 

Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e 

instalação 

Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a previsão de folga, 

2mm no topo e nas laterais do vão; Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando 

papelão entre os calços e a folha de porta para que a mesma não seja danificada; Posicionar a 

porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e 

alinhamento da porta com a face da parede; Marcar com uma ponteira a posição dos furos na 

parede do vão; Retirar a esquadria do vão e executar os furos necessários na alvenaria, utilizando 

broca de vídia com diâmetro de 10mm; Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um 

pincel ou soprador e encaixar as buchas de nailón; Posicionar novamente a esquadria no vão e 

parafusa-la no requadramento do vão, repetindo o processo de verificação de prumo, nível e 

alinhamento; Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedação da folga 

entre o vão e o marco. 

 

 



 
Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições 

Escolha da Porta: 

   - Escolha uma porta de ferro que atenda às suas necessidades de segurança e estilo. Certifique-

se de que a porta venha completa, incluindo as guarnições necessárias para a instalação. 

Medição do Vão: 

   - Meça o vão onde a porta será instalada com precisão para garantir que a porta escolhida se 

encaixe adequadamente. 

Preparação do Vão: 

   - Limpe e prepare o vão onde a porta será instalada, garantindo que esteja limpo, nivelado e 

livre de detritos. 

Instalação das Guarnições: 

   - Instale as guarnições ao redor do vão, fixando-as na alvenaria com buchas e parafusos. 

Certifique-se de que as guarnições estejam alinhadas corretamente e niveladas. 

Instalação da Porta: 

   - Coloque a porta no vão, verificando se está nivelada e alinhada corretamente com as 

guarnições. 

   - Fixe a porta na alvenaria utilizando parafusos adequados, passando pelas guarnições e pela 

estrutura da porta. 

Fixação das Dobradiças: 

   - Instale as dobradiças na porta e no batente, conforme as instruções do fabricante. Certifique-

se de que as dobradiças estejam bem alinhadas e fixadas com parafusos adequados. 

Testes e Ajustes: 

   - Faça testes de abertura e fechamento da porta para garantir que esteja operando 

suavemente e sem obstruções. 

   - Faça ajustes finos, se necessário, para garantir que a porta esteja nivelada e alinhada 

corretamente. 

Instalação dos Acessórios: 

   - Instale quaisquer acessórios adicionais, como fechaduras, maçanetas ou travas de segurança, 

conforme necessário. 

Acabamento: 

   - Realize qualquer acabamento necessário, como pintura ou aplicação de verniz, para proteger 

a porta contra corrosão e melhorar sua aparência. 



 
Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com 

acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação 

Escolha da Janela: 

   - Escolha uma janela de alumínio de correr com as especificações desejadas, incluindo duas 

folhas para vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. Certifique-se de 

que a janela seja do tamanho adequado para o local de instalação. 

Medição do Espaço: 

   - Meça o espaço onde a janela será instalada com precisão para garantir que a janela escolhida 

se encaixe adequadamente. 

Preparação do Local: 

   - Prepare a área onde a janela será instalada, garantindo que esteja limpa, nivelada e livre de 

obstruções. 

Instalação do Contramarco (se necessário): 

   - Se a janela requer um contramarco, instale-o primeiro no espaço preparado, fixando-o 

firmemente na alvenaria com buchas e parafusos. 

Instalação da Janela: 

   - Coloque a janela no espaço preparado, verificando se está nivelada e alinhada corretamente. 

   - Fixe a janela no contramarco (se aplicável) ou diretamente na alvenaria utilizando parafusos 

adequados. 

Instalação dos Vidros: 

   - Se a janela não vem com os vidros pré-instalados, coloque-os nas folhas da janela e fixe-os 

adequadamente usando as guarnições fornecidas. 

Instalação das Ferragens: 

   - Instale as ferragens na janela, incluindo trilhos de correr, puxadores e travas, conforme as 

instruções do fabricante. 

Acabamento: 

   - Aplique o acabamento de acetato ou brilhante nas superfícies de alumínio expostas, 

conforme desejado, para proteger contra corrosão e melhorar a aparência. 

Testes e Ajustes: 

   - Faça testes de abertura e fechamento da janela para garantir que esteja operando 

suavemente e sem problemas. 



 
   - Faça ajustes finos, se necessário, para garantir que a janela esteja nivelada e alinhada 

corretamente. 

Limpeza Final: 

   - Após a instalação, limpe a janela para remover quaisquer resíduos de instalação e deixe-a 

pronta para uso. 

Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, 

acabamento e contramarco. fornecimento e instalação 

Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a esquadria no interior do 

contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e na 

base; Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, marcar 

no contramarco a posição dos parafusos e proceder à furação correspondente; Aplicar material 

vedante em forma de cordão em todo o contorno do contramarco; Posicionar a esquadria de 

fora para dentro da edificação, fazendo pressão no material vedante; Aparafusar a esquadria no 

contramarco; Se as folhas estiverem separadas do marco, posicioná-las nos trilhos e testar seu 

funcionamento. Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarnições 

de acabamento no perímetro da janela. 

Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com 

acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação 

Escolha da Janela: 

   - Escolha uma janela de alumínio de correr com as especificações desejadas, incluindo quatro 

folhas para vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. Certifique-se de 

que a janela seja do tamanho adequado para o local de instalação. 

Medição do Espaço: 

   - Meça o espaço onde a janela será instalada com precisão para garantir que a janela escolhida 

se encaixe adequadamente. 

Preparação do Local: 

   - Prepare a área onde a janela será instalada, garantindo que esteja limpa, nivelada e livre de 

obstruções. 

Instalação do Contramarco (se necessário): 

   - Se a janela requer um contramarco, instale-o primeiro no espaço preparado, fixando-o 

firmemente na alvenaria com buchas e parafusos. 

Instalação da Janela: 

   - Coloque a janela no espaço preparado, verificando se está nivelada e alinhada corretamente. 



 
   - Fixe a janela no contramarco (se aplicável) ou diretamente na alvenaria utilizando parafusos 

adequados. 

Instalação dos Vidros: 

   - Se a janela não vem com os vidros pré-instalados, coloque-os nas folhas da janela e fixe-os 

adequadamente usando as guarnições fornecidas. 

Instalação das Ferragens: 

   - Instale as ferragens na janela, incluindo trilhos de correr, puxadores e travas, conforme as 

instruções do fabricante. 

Acabamento: 

   - Aplique o acabamento de acetato ou brilhante nas superfícies de alumínio expostas, 

conforme desejado, para proteger contra corrosão e melhorar a aparência. 

Instalação do Alizar (se necessário): 

   - Instale o alizar ao redor do vão da janela para proporcionar um acabamento estético e 

proteger as bordas da alvenaria. 

Testes e Ajustes: 

   - Faça testes de abertura e fechamento da janela para garantir que esteja operando 

suavemente e sem problemas. 

   - Faça ajustes finos, se necessário, para garantir que a janela esteja nivelada e alinhada 

corretamente. 

Limpeza Final: 

   - Após a instalação, limpe a janela para remover quaisquer resíduos de instalação e deixe-a 

pronta para uso. 

COBERTURA 

Trama de aço composta por ripas para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, 

incluso transporte vertical 

Para instalar uma estrutura de aço para telhados de duas águas, composta por ripas, para telhas 

cerâmicas capa-canal, incluindo transporte vertical, você pode seguir estas etapas: 

Planejamento e Projeto: 

   - Antes de começar, é essencial fazer um planejamento detalhado do telhado, determinando a 

inclinação adequada, a quantidade e o espaçamento das ripas necessárias. 

Medição e Marcação: 



 
   - Meça a área do telhado e marque os pontos onde serão fixadas as ripas, garantindo um 

espaçamento uniforme entre elas de acordo com as especificações do fabricante das telhas. 

Preparação da Estrutura: 

   - Verifique a estrutura de suporte existente (como as terças) para garantir que esteja em boas 

condições e capaz de suportar o peso adicional do telhado. 

Instalação das Ripas: 

   - Fixe as ripas na estrutura de suporte, começando pela parte inferior do telhado e avançando 

para cima. 

   - Utilize parafusos ou pregos adequados para fixar as ripas de forma segura e estável. 

Espaçamento das Ripas: 

   - Verifique o espaçamento entre as ripas para garantir que seja uniforme e corresponda às 

recomendações do fabricante das telhas cerâmicas capa-canal. 

Transporte Vertical: 

   - Se necessário, organize o transporte vertical das ripas para o telhado, utilizando 

equipamentos apropriados, como guindastes ou elevadores. 

Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte 

vertical 

Fixação das Telhas: 

   - Após a instalação das ripas, fixe as telhas cerâmicas capa-canal sobre as ripas, começando 

pela beirada inferior do telhado e avançando para cima em direção ao topo. 

   - Certifique-se de seguir as instruções do fabricante das telhas para garantir uma instalação 

adequada e segura. 

Finalização e Acabamento: 

   - Verifique se todas as telhas estão corretamente alinhadas e fixadas. 

   - Faça os ajustes necessários e adicione os acabamentos finais, como calhas e rufos, conforme 

necessário para garantir a proteção adequada contra intempéries. 

Inspeção Final: 

   - Após a conclusão da instalação, faça uma inspeção final para garantir que o telhado esteja 

corretamente instalado e em boas condições de funcionamento. 

Certifique-se de seguir as normas de segurança ao trabalhar em telhados e utilizar os 

equipamentos de proteção adequados. 

 



 
Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais 

   - Antes de começar, é importante planejar o layout do forro e calcular a quantidade necessária 

de placas de gesso. 

Marcação das Linhas de Referência: 

   - Marque as linhas de referência no teto para orientar a instalação das placas de gesso. Essas 

linhas ajudarão a garantir que o forro fique nivelado e alinhado. 

Corte das Placas de Gesso: 

   - Meça e corte as placas de gesso de acordo com as dimensões do teto e os espaços onde serão 

instaladas. Utilize uma faca de cortar gesso ou uma serra específica para gesso para obter cortes 

limpos e precisos. 

Instalação das Placas de Gesso: 

   - Fixe as placas de gesso no teto utilizando parafusos de gesso e buchas próprias para gesso. 

Certifique-se de seguir as linhas de referência marcadas anteriormente para garantir um 

alinhamento adequado. 

   - Deixe um pequeno espaço entre as placas para permitir a expansão térmica e evitar 

rachaduras. 

Acabamento das Juntas: 

   - Aplique fita de papel para juntas nas emendas entre as placas de gesso. 

   - Aplique massa corrida sobre a fita de papel e alise-a com uma desempenadeira para cobrir 

completamente as juntas e criar uma superfície lisa e uniforme. 

Lixamento e Acabamento: 

   - Após a secagem da massa corrida, lixe as áreas aplicadas para obter um acabamento suave e 

uniforme. 

   - Limpe a superfície para remover o pó resultante do lixamento. 

Instalação de Acessórios: 

   - Instale luminárias, ventiladores de teto ou qualquer outro acessório desejado no forro de 

gesso, seguindo as instruções do fabricante. 

Inspeção Final: 

   - Faça uma inspeção final para garantir que o forro de gesso esteja instalado corretamente e 

que o acabamento esteja satisfatório. 

 



 
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte 

vertical 

   - Verifique se a chapa de aço galvanizado está em boas condições e se não há danos visíveis. 

   - Caso necessário, corte a calha no tamanho adequado de acordo com as medidas tomadas. 

   - Fixe os suportes de calha na estrutura ou na parede utilizando parafusos adequados e buchas. 

Certifique-se de que os suportes estejam nivelados e alinhados corretamente ao longo do trajeto 

da calha. 

   - Coloque a calha nos suportes, alinhando-a corretamente ao longo do trajeto planejado. 

   - Fixe a calha nos suportes utilizando parafusos ou pregos apropriados, garantindo que esteja 

segura e estável. 

   - Instale conexões de calha, cotovelos e acessórios conforme necessário para direcionar o fluxo 

de água da maneira desejada. 

   - Verifique se todas as conexões estão bem ajustadas e seladas para evitar vazamentos. 

   - Após a instalação, faça um teste de funcionamento para verificar se a calha está direcionando 

a água adequadamente para os pontos de escoamento. 

   - Corrija quaisquer problemas ou vazamentos que possam surgir durante o teste. 

   - Fixe a calha verticalmente no local de instalação, garantindo que esteja segura e alinhada 

corretamente. 

   - Verifique se a calha está instalada corretamente e faça quaisquer ajustes necessários. 

   - Realize qualquer acabamento necessário, como pintura ou revestimento, para proteger a 

calha contra corrosão e melhorar sua aparência. 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

As instalações elétricas serão executadas de acordo com o projeto elétrico, fundamentado na 

NBR 5410/2004, ficando a elaboração por conta do Ente Federado (Contratante) e (ou) pela 

Empreiteira (Contratada), sendo que neste caso deverá obrigatoriamente ter anuência e 

aprovação do contratante, uma vez que a Divisão de Engenharia disponibilizará apenas os pontos 

para cada projeto.  

Todos os serviços deverão utilizar mão-de-obra de alto padrão técnico, não sendo permitido o 

emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da segurança.  

Todos os materiais básicos componentes como aparelhos e equipamentos a serem instalados, 

deverão atender aos padrões de fabricação e aos métodos de ensaio exigidos pela ABNT, assim 

como às especificações complementares da concessionária local.  



 
As especificações dos materiais deverão ser seguidas rigorosamente. Cabe única e 

exclusivamente à Fiscalização aceitar ou não a similaridade dos materiais, marcas e fabricantes, 

que não estejam expressamente citados nestas especificações.  

Também as especificações referentes a todos os serviços deverão ser seguidas rigidamente e 

complementadas pelo que está prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes, no caso de eventual 

omissão. Qualquer alteração que se fizer necessária deverá ser submetida à apreciação da 

Fiscalização, para a sua devida aprovação ou não.  

A denominação genérica dos símbolos técnicos nos projetos, tanto de instalação elétrica como 

telefônica, abrangerá os seguintes itens:  

Entrada e medição para energia elétrica e QGDT para telefônica.  

Quadros de distribuição de circuitos e respectivos cabos alimentadores para a elétrica.  

Caixas de passagem telefônicas para o sistema dados e voz.  

Distribuição de circuitos de iluminação, interruptores e tomadas.  

Distribuição de tubulações de telefonia (dados e voz) e cabeamento estruturado.  

Fornecimento e colocação de luminárias internas e externas.  

Sistemas de Instalação e Procedimentos Executivos  

Entrada e medição  

O ramal de serviço (de responsabilidade da concessionária local) será aéreo e (ou) subterrâneo, e 

irá até o poste instalado na mureta, junto ao portão principal do CREAS. Para a energia elétrica o 

ramal de entrada e a medição serão em baixa tensão, instalados em mureta de alvenaria. 

Alimentador Geral. 

Do disjuntor automático, ou chave blindada, instalado no quatro de medição, sairão os cabos 

alimentadores com bitola compatível com a carga instalada, do tipo sintenax ou similar, pelo 

interior de dutos subterrâneos de PVC rígido rosqueável da marca Tigre, Fortilit ou similar, 

envolvidos (“envelopados”) por concreto no traço 1:3:5 (cimento, areia e brita) com 5 cm de 

espessura, enterrados numa cava de 0,50 m de profundidade, com trajetória retilínea até o 

quadro central de distribuição dos circuitos.  

A entrada e a medição da energia elétrica, bem como a entrada de telefonia, obedecerão 

rigorosamente aos padrões das concessionárias locais, respectivamente.  

Quadro Elétrico  

A alimentação entre os quadros será por meio de dutos subterrâneos e cabos sintenax, sendo 

que cada quadro unitário (inclusive o geral) será formado pelo seguinte sistema:  

Barramento em cobre com parafusos e conectores.  



 
Disjuntores unipolares, do tipo "quick-lag" (com suporte e parafusos), de 15 a 20A, e bipolares de 

20 a 30 A, da marca Lorenzetti, GE, Fabrimar ou similar.  

Disjuntor geral trifásico de proteção de até 50A, marca acima referenciada.  

Caixa com porta metálica e pintura eletrostática com chaves.  

Quadro de Telefonia (Dados/Voz)  

Os cabos de telefonia serão estruturados e do tipo trançado, formando pares, marca Alcoa, 

Furokawa ou similar.  

No quadro geral (QDGT) – nº 03 (40 x 40 x 10 cm) -, serão fixados tantos blocos (BLI’s), de acordo 

com a demanda exigida pelo sistema telefônico da edificação.  

Circuitos Elétricos Alimentadores  

De cada quadro de distribuição partirão os circuitos alimentadores para atender à iluminação, 

aos interruptores e às tomadas do interior da edificação, sendo que cada circuito será protegido 

por um disjuntor do tipo termomagnético, expresso no projeto elétrico.  

Toda a rede de distribuição e alimentação de energia elétrica será executada com eletrodutos de 

PVC rígido rosqueável da marca Tigre, Fortilit ou similar, bitolas compatíveis com o número de 

condutores que passam pelo seu interior, sendo que nos locais sujeitos à umidade poderão ser 

usados cabos do tipo sintenax, para maior segurança no fluxo das cargas elétricas. Todos os 

circuitos deverão ter sistema de proteção (aterramento).  

Toda a rede de telefonia (dados/voz) também será executada com eletrodutos de PVC rígido 

rosqueável, bitolas em função do cabeamento estruturado a ser instalado.  

Condutores Elétricos  

Para o alimentador geral de energia elétrica, será utilizado cabo de cobre, têmpera mole, com 

isolação para 750 V, do tipo sintenax, temperatura de serviço 70°C e seção nominal variando de 

10mm2 a 25mm², marca Pirelli ou similar.  

Para a alimentação elétrica interna da edificação, deverá ser empregado fio de cobre com capa 

plástica e isolação para 750 V, ou cabo de cobre (cabinho), também da marca Pirelli ou similar, 

com seções nominais variando de 1,5mm² a 4mm².  

Todos os condutores deverão ser submetidos ao teste de continuidade, sendo que os últimos 

pontos de cada circuito deverão ser testados quanto à voltagem e amperagem disponíveis na 

rede da concessionária local, com todas as luminárias acesas, permitindo-se nesta situação 

somente uma queda máxima de 4%.  

Caixas de Passagem  

Para a rede de energia elétrica serão empregadas caixas de passagem estampadas de embutir, 

formatos octogonais (4 x 4”), hexagonal (3 x 3”) e retangular (4 x 2”), todas confeccionadas em 



 
chapa de ferro esmaltada nº 18, com orelhas de fixação e “know – out” para tubulações de até 

1” (25mm).  

As caixas de telefonia serão de embutir, chapa metálica nº 18, com dimensões de 10 x 10 x 5 cm, 

entrada/saída de até 1” (25mm), com tampa cega na cor cinza e furo central para passagem do 

cabo telefônico.  

Luminárias, Interruptores e Tomadas  

As luminárias serão do tipo de sobrepor do tipo prisma para 2 x 20 w e 2 x 40w, conforme 

projeto elétrico, com anteparo de alumínio refletor e aletas metálicas, em perfil de aço 

esmaltado na cor branca e proteção anticorrosiva, da marca Projeta, Engeton, Itaim ou similar.  

As lâmpadas deverão ser do tipo fluorescente para 20 w e 40 w, tonalidade luz do dia e base do 

tipo encaixa bipino, da marca Osram, GE, Phillips ou similar.  

Os soquetes serão do tipo com ação telescópica, para evitar queda de lâmpadas, contato por 

pressão, grande durabilidade e resistência mecânica, isentos de corrosão nos contatos e ausência 

de trincas no corpo.  

Os reatores serão eletrônicos de alto fator de potência (FP = 0,97), carcaça revestida interna e 

externamente e com base anti corrosiva, para luminárias de 2 x 20 w e 2 x 40 w, da marca Intral, 

Phillips ou similar.  

Os interruptores empregados serão de uma ou duas seções e three – way, silenciosos e com 

teclas de embutir, unipolares de 10A e tensão nominal conforme estabelecida na rede elétrica 

local, placa em poliestireno cinza (alto impacto), marca Pial, Lorezetti ou similar.  

As tomadas serão de embutir na parede, tipo universal, redondas e fosforescentes, com haste 

para pinos chatos e redondos, segundo normatização recente da ABNT, unipolares de 15 A e com 

tensão nominal segundo a rede elétrica local, com placa de poliestireno cinza de alto impacto, da 

marca Pial, Lorezetti ou similar. Deverão também ser testadas por voltímetros para maior certeza 

de sua produção efetiva.  

Diversos  

Todas as instalações, tanto elétrica como telefônica, deverão ser testadas e entregues ao 

Contratante a contento e em pleno funcionamento, ficando a Empreiteira responsável pelo 

pagamento das taxas e demais despesas decorrentes de sua ligação à respectiva rede pública, 

devendo ser apresentada a declaração de cada concessionária de que cada entrada foi vistoriada 

e que se encontra de acordo com as normas locais.  

A instalação telefônica / internet deverá ser executada de acordo com o respectivo projeto, 

sendo que sua rede deverá ser independente e totalmente separada da rede elétrica.  

Todos os aparelhos de iluminação, interruptores e tomadas deverão ser aterrados, em 

obediência à Lei Federal nº. 11.337, de 26 de julho de 2006, que disciplina a obrigatoriedade do 



 
sistema de aterramento nas instalações elétricas das edificações, mesmo aquelas de pequeno 

porte, com a utilização de um condutor - terra em cada aparelho elétrico.  

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  

Todas as instalações de água potável deverão ser executadas de acordo com o projeto hidráulico, 

que estará fundamentado na NBR 5626/98.  

O abastecimento de água potável para o CREAS se dará de forma independente, mediante 

cavalete próprio de entrada da água com medidor, segundo padrões da concessionária local, e 

atenderá toda a demanda necessária prevista no projeto.  

O sistema de alimentação utilizado será o indireto, ou seja, a partir do cavalete com medidor, o 

líquido potável fluirá até os dois reservatórios elevados, constituídos por material de 

fibrocimento ou poliuretano e com capacidade de 1.000 litros cada, estacionados sobre laje 

elevada de concreto armado, situada em projeção acima da copa.  

A tubulação prevista no projeto hidráulico alimentará, por gravidade, todos os pontos de uso 

efetivo da edificação.  

Todos os dutos da rede de água potável serão testados contra eventuais vazamentos, 

hidrostaticamente e sob pressão, por meio de bomba manual de pistão, e antes do fechamento 

dos rasgos em alvenarias e das valas abertas pelo solo.  

Dutos e Conexões  

Os dutos condutores de água fria, assim como suas conexões, serão de material fabricado em 

PVC soldável (classe marrom), da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, e bitolas compatíveis 

com o estabelecido no próprio projeto.  

Não serão aceitos tubos e conexões que forem "esquentados" para formar “ligações hidráulicas” 

duvidosas, assim como materiais fora do especificado, devendo todas as tubulações e ligações 

estar em conformidade com a NBR 5626/98, inclusive as conexões e os conectores específicos, 

de acordo com o tipo de material e respectivo diâmetro solicitado no projeto.  

Reservatório Elevado e Barrilete 

Este sistema será formado pelo seguinte conjunto: 2 (dois) reservatórios com capacidade de 

1.000 litros cada, interligados entre si (tipo by-pass), com limpeza e extravasor, “ladrão”, para 

cada caixa, ramal de saída na vertical com coluna mínima de 0,85 m (do fundo da caixa), 

tubulação inicial de 60mm e registros de gaveta brutos para controlar o fluxo do líquido e dar 

suporte a uma eventual e necessária manutenção da rede, ramais ortogonais com redução do 

diâmetro do duto até atingir os pontos de descida para cada ambiente demandador e torneira do 

tipo bóia instalada em cada reservatório para controle do nível de água armazenada.  

 



 
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  

As instalações de esgoto sanitário serão executadas de conformidade com o exigido no 

respectivo projeto, que deverá estar alinhado e de acordo com a NBR 8160/99.  

Estas instalações deverão ser executadas por profissionais especializados e conhecedores da boa 

técnica executiva, assim como os materiais aplicados deverão ter procedência nacional e 

qualidade de primeira linha, descartando-se quaisquer produtos que não atendam as normas 

pertinentes da ABNT e do Inmetro.  

Nos ambientes geradores de esgoto sanitário do CREAS, como sanitários, copa e área de serviço, 

cada ramal secundário será interligado ao seu respectivo primário, seguindo este até a primeira 

caixa de passagem mais próxima, quando então será constituída a rede externa que se estenderá 

até a caixa de inspeção, antes do sistema fossa/sumidouro, no qual serão lançados os efluentes 

finais do esgoto doméstico. Caso exista na localidade do ente federado rede pública de esgoto, 

obrigatoriamente os efluentes serão nela lançados.  

As tubulações da rede externa de esgoto, quando enterradas, devem ser assentadas sobre 

terreno com base firme e recobrimento mínimo de 0,40m. Caso nestes trechos não seja possível 

o recobrimento, ou onde a tubulação esteja sujeita a fortes compressões por choques 

mecânicos, então a proteção será no sentido de aumentar sua resistência mecânica.  

Ainda deverá ser prevista no projeto de esgoto sanitário, tubulação vertical de ventilação 

(“suspiro”) conectada a cada ramal primário, que deverá ter continuidade além da cobertura, em 

pelo menos 1,00 m acima desta.  

A fim de se verificar a possibilidade de algum vazamento, que eventualmente venha a ocorrer na 

rede de esgoto por deficiências executivas, todas as tubulações, tanto a primária como a 

secundária, serão submetidas ao teste de fumaça ou ao teste da coluna de água.  

Após a execução deste teste, toda a tubulação do esgoto sanitário que passa pelo piso da 

edificação será envolvida com areia lavada para proteção do material, antes do reaterro e 

compactação das cavas.  

Tubos e Conexões  

Para o esgoto primário interno, os tubos serão de PVC rígido branco, diâmetro mínimo de 100 

mm e com ponta e bolsa de virola, junta elástica (anel de borracha), conexões também no 

mesmo padrão, todos da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar.  

Os ramais de esgoto secundário interno, bem como suas conexões, serão em tubo de PVC rígido 

com ponta e bolsa soldável, bitolas variando de 40 a 75 mm, todos da marca Tigre, Fortilit, 

Amanco ou similar, não sendo permitido o aquecimento de tubos e conexões para formar 

emendas ou curvas.  

Caixa Sifonada e de Gordura  



 
Deverão ser instaladas caixas e ralos sifonados nos locais indicados em projeto, além de uma 

caixa de gordura na área de serviço coberta, todas as peças em material de PVC da marca Tigre, 

Fortilit ou similar, dimensões mínimas de 150 x 150 mm e saídas de 50 a 75 mm, com caixilhos, 

grelhas metálicas e sistema de fecho hídrico.  

As caixas de passagem e de inspeção serão locadas conforme o projeto, sendo que a primeira, 

nas dimensões de 60 x 60 x 60 cm, deverá ser confeccionada em alvenaria revestida com massa e 

tampa de concreto, enquanto que a segunda será do tipo pré-moldada Ø 60 cm e também com 

tampa de concreto.  

Sistema Fossa – Sumidouro  

A fossa séptica, por ser uma unidade de tratamento primário de esgoto doméstico, na qual é 

feita a separação e transformação da matéria sólida contida no lodo, e o sumidouro um 

compartimento sem laje de fundo, que permite a penetração do efluente líquido da fossa séptica 

no solo, este sistema deverá ser previsto e executado, com base na NBR 7229/93, caso a 

localidade do ente federado não disponha de rede pública para esgoto sanitário.  

Para a fossa séptica, de acordo com o porte deste CRAS, os procedimentos executivos serão 

conforme os serviços abaixo descritos:  

Fossa séptica sem filtros para 8 a 14 contribuintes cilíndrica com tampa em polietileno de alta 

densidade (PEAD) capacidade aproximada de 3.000 litros.  

Com base no porte deste CRAS, o sumidouro será executado segundo o seguinte:  

Sumidouro retangular com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas 0,8x1,4x3,0m, área de 

infiltração de 13,2m². 

No seu fundo deverá apenas ser colocada camada de brita para se obter uma taxa de infiltração 

maior e mais rápida junto ao solo subjacente, além de uma camada de terra de cerca de 20 cm 

sobre sua tampa, que deverá ter e= 6 cm e ser de concreto armado.  

COMBATE A INCÊNDIO  

De acordo com o respectivo projeto, que deverá ser aprovado pelo Corpo de Bombeiros local, 

serão previstos (pelo menos) 3 extintores de pó químico (CO2) de 6 KG, com suportes de fixação 

e placas de sinalização, e sua parte superior no máximo a 1,80m do piso.  

A fornecedora dos extintores obrigatoriamente deverá estar com o cadastro em dia junto ao o 

Corpo de Bombeiros local ou da cidade mais próxima da edificação do CREAS.  

A Empreiteira submeterá, oportunamente, às entidades com jurisdição sobre o assunto, o 

projeto de instalação contra prevenção e combate a incêndio, ajustando quaisquer exigências ou 

alterações impostas pelas autoridades locais, dando sempre prévio conhecimento ao 



 
Contratante. Caso sejam necessárias algumas readequações no projeto, o ônus destas correrá 

por conta da Empreiteira, até aprovação e liberação final de vistoria.  

SPDA  

Para o Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica será fornecido e instalado Haste de 

terra cantoneira galvanizada L=2,00m com conexões, mastro simples de ferro galvanizado. 

Instalaram ainda, Para–raios H=3,00m inclusive base, cordoalha de cobre nu incluso isoladores 

16,00mm², Para-raios tipo Franklin com cabo e suporte isolador e arame de aço 14 BWG para 

guia. Todo o sistema de SPDA deverão estar de acordo com as Normas Técnica (NBR). 

TELEFÔNICA  

Para instalação dos pontos de telefone, rede e antena será fornecido e instalado quadro de 

distribuição para telefone n.3 40x40x12cm em chapa metálica, de embutir, padrão Telebrás. Faz 

parte do circuito, eletroduto flexível corrugado, PVC DN 32mm 1”, caixa retangular 4” x 4” média 

1,30 do piso, PVC, cabo, tomada com conector. Para instalação de ponto de antena será 

fornecido e instado ponto de antena de TV, incluso eletroduto PVC rígido de ¾”, com conexões 

(cabos, caixa estampada e espelho com conector). 

CABEAMENTO LÓGICO  

Deverá ser instalado ponto para acesso à internet com espelho 4X2”, com conector RJ 45 fêmea 

e conector RJ 45 macho e cabos de rede par trançado 4 pares. 

Deverá ser instalado eletroduto flexível corrugado 3/4" para passagem dos cabos. 

Deverá ser instalado Rack parede 19 8u X 470mm Porta Acrilico Preto Protectm, para armazenar 

e organizar os diferentes componentes de instalações da rede (Switch Não Gerenciável D-Link 24 

portas, Patch Panel CAT.5e 24 Portas e Guia Passa Cabos em Aço). 

Deverá ser instalado Roteador Wireless Dual Band AC1350. 

Deverá ser instalado caixa de passagem 400x400x120mm, com tampa parafusada. 

LOUÇAS E METAIS  

A colocação de louças e metais será executada por profissionais especializados e conhecedores 

da boa técnica executiva, devendo cada peça ser devidamente colocada na posição indicada no 

projeto arquitetônico, com especial atenção às indicações que constarem nos projetos de 

instalação hidráulica e de esgoto sanitário. Tão logo instalados, tanto as louças como os metais 

serão envoltos em papel e fita adesiva a fim de protegê-los de respingos da pintura final.  

Louças e Bancadas  

Todas as louças serão da cor branca e da marca Incepa, Deca, Celite ou similar. 



 
Os vasos sanitários serão possuidores de sifão interno, fixados com parafusos de metal cromado 

tipo castelo, vedação no pé do vaso com bolsa de borracha, cromado, tubo de ligação cromado 

para entrada d'água da parede ao vaso metálico e canopla cromada, todas as peças com 

diâmetro nominal de 38 mm (1.½”).  

No sanitário coletivo masculino será colocado um mictório completo (fixações, sifão, válvula de 

descarga, etc.).  

Os lavatórios serão sem coluna de 45 x 33 cm, aproximadamente, de primeira qualidade, fixados 

com buchas do tipo S8 e parafusos metálicos.  

O tanque da área de serviço coberta será fixado com buchas S10 e parafusos metálicos.  

A pia da cozinha conjugada à bancada, terá formato retangular em granito cinza, tamanho 1,50 x 

0,60.  

Em ambos os sanitários coletivos deverão ser executadas bancadas em mármore branco, e=3 cm, 

com cuba de louça branca e demais acessórios complementares.  

Saboneteiras, porta toalhas e papeleiras serão de louça branca, marca Deca ou similar.  

Metais  

Válvula de descarga cromada com canopla, diâmetro nominal de Ø 38 mm (1 ½”).  

Os metais que irão complementar as louças deverão ter marca Deca, Esteves ou similar e 

colocados segundo a seguinte descrição: ligação flexível metálica de ½” (13 mm), sifão de copo e 

válvula de escoamento, ambos metálicos cromados de Ø 38 mm x 25mm. Para o tanque estes 

metais serão compatíveis com sua vazão de escoamento.  

Os registros de gaveta serão de bronze, colocados de acordo com as dimensões e a localização 

do projeto de instalações de água fria, e serão em cruzeta e canopla de metal cromados.  

Nos sanitários para PNE deverão ser colocadas barras de apoio em aço inox, padrão previsto na 

NBR 9050/2004, da marca Deca ou similar, em volta dos vasos sanitários.  

PINTURA  

Emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma demão, lixamento manual 

O emassamento com massa látex é uma técnica utilizada para nivelar e corrigir imperfeições em 

paredes antes da aplicação de pintura. 

   - Antes de iniciar o emassamento, certifique-se de que a parede esteja limpa, seca e livre de 

poeira, gordura ou qualquer outra sujeira. Remova também qualquer resíduo de tinta solta ou 

descascada. 



 
   - Prepare a massa látex de acordo com as instruções do fabricante. Geralmente, isso envolve 

misturar a massa até obter uma consistência homogênea e sem grumos. Adicione água, se 

necessário, para alcançar a consistência desejada. 

   - Com uma desempenadeira metálica ou espátula, aplique a massa látex na parede em 

movimentos uniformes e firmes, preenchendo as imperfeições, como buracos, fissuras e 

irregularidades na superfície. 

   - Espalhe a massa de maneira uniforme, criando uma camada fina e lisa sobre toda a área a ser 

emassada. 

   - Aguarde o tempo de secagem recomendado pelo fabricante da massa látex. Isso pode variar 

dependendo da temperatura ambiente e da umidade relativa do ar. Geralmente, leva algumas 

horas para a massa secar completamente. 

   - Após a secagem completa da massa látex, utilize uma lixa de grana média (como 120 ou 150) 

para lixar a superfície emassada. 

   - Faça movimentos circulares ou em linha reta, lixando suavemente a parede até que a 

superfície fique lisa e uniforme, removendo quaisquer rebarbas ou excessos de massa. 

   - Preste atenção para não remover toda a massa aplicada, apenas nivele a superfície e suavize 

as imperfeições. 

   - Após o lixamento, limpe a parede com um pano úmido para remover o pó e os resíduos 

gerados pelo processo de emassamento e lixamento. 

   - Após a limpeza, faça uma inspeção visual na parede para verificar se há áreas que necessitam 

de retoques adicionais de massa ou lixamento. 

   - Faça os ajustes necessários para garantir que a superfície esteja completamente preparada 

para receber a pintura. 

Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos 

   - Certifique-se de que a superfície da parede esteja limpa, seca, livre de poeira, gordura e 

qualquer outra sujeira. 

   - Agite bem a lata de tinta antes de abrir para garantir uma mistura homogênea. Se necessário, 

dilua a tinta de acordo com as instruções do fabricante e com o tipo de superfície a ser pintada. 

   - Com um pincel, rolo de pintura ou trincha, aplique a primeira demão de tinta sobre a parede, 

cobrindo toda a superfície de maneira uniforme. 

   - Utilize movimentos verticais ou horizontais, dependendo da área a ser pintada, para garantir 

uma distribuição uniforme da tinta. 

   - Comece pelas bordas e cantos da parede, depois prossiga para as áreas maiores. 



 
      - Após a secagem da primeira demão, aplique uma segunda demão de tinta sobre a parede da 

mesma maneira que a primeira demão. 

   - Certifique-se de cobrir completamente toda a superfície, garantindo uma cor uniforme e uma 

cobertura total das imperfeições. 

   - Após a aplicação da segunda demão, verifique se não há áreas com falhas ou manchas na 

pintura. Faça os retoques necessários, se aplicável. 

   - Deixe a pintura secar completamente antes de tocar ou aplicar qualquer tipo de pressão 

sobre a superfície. 

   - Limpe os materiais de pintura, como pincéis, rolos e trinchas, imediatamente após o uso, 

utilizando água e sabão ou solventes adequados. 

   - Faça uma inspeção visual na parede após a conclusão da pintura para garantir que a superfície 

esteja uniforme, com uma cobertura adequada e sem falhas aparentes. 

LIMPEZA GERAL DA OBRA  

Será de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material e limpeza do local de 

trabalho. 

Os serviços de limpeza geral deverão ser executados SEMANALMENTE com todo cuidado a fim 

de não se danificar os elementos da construção. A limpeza fina de um compartimento só será 

executada após a conclusão de todos os serviços a serem efetuados neste, sendo que após o 

término da limpeza, o ambiente será trancado com chave, sendo impedido o acesso ao local. 

Ainda ao término da obra, será procedida uma rigorosa verificação final do funcionamento e 

condições dos diversos elementos que compõem a obra, cabendo ao Construtor refazer ou 

recuperar os danos verificados. 

Os vidros deverão ser limpos mediante o uso de álcool e pano seco. 
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A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Fonte de recursos: OGU

Proponente/Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

Município/UF: MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

Nº da Operação (0000000-00): 01092019-74

Nº do TransfereGOV (000000): 952090/2023

Valor do Repasse Contratado (R$): 579.685,00

Valor de Contrapartida Contratada (R$): 1.315,00

% mínimo de Contrapartida:

R$ mínimo de Contrapartida (se houver):

% máximo de Contrapartida:

Nome/apelido: CREAS

Descrição do Objeto do Lote / CTEF:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA

ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Regime previdenciário previsto para a obra: DESONERADO

Data base do Orçamento: 03-2024

Nome: FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA

CREA/CAU: 1118401719MA

ART/RRT:

Data do preenchimento: 26/08/2024

Nome: RAIMUNDO NONATO CARVALHO

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Arredondamento das frentes: Tradicional

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Data de emissão dos documentos de licitação:

Nº do CTEF (contrato com empresa):

Nome da empresa:

CNPJ da empresa:

Regime de execução do CTEF: (SELECIONAR)

Data base do CTEF:

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Data do Início da Obra:

Data de fechamento do RRE: 26/08/2024

Nome:

Profissão:

CREA/CAU (para obras/projetos):

ART/RRT (para obras/projetos):

D. ACOMPANHAMENTO CAIXA

Nome:

Função:

Responsável pela Fiscalização

Responsável Gerencial

Dados do Contrato (Inicial)

Dados do Empreendimento e Orçamento

Responsável pelo Orçamento

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)

Licitação

Dados da obra

MENU
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Quadro de Composição do BDI

AC 4,00%

SG 0,80%

R 0,97%

DF 0,59%

L 6,16%

CP 3,65%

ISS 2,50%

CPRB 4,50%

BDI PAD 20,35%

BDI DES 26,41%

Observações:

Data

Nome: FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA

CREA/CAU: 1118401719MA

ART/RRT: 0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CREAS / CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 50,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

01092019-74 952090/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Despesas Financeiras

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Responsável Técnico

MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA segunda-feira, 26 de agosto de 2024

Local

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva 

alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Lucro
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

952090/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

03-24 (DES.) CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA 26,41% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

580.999,80 

1. SINAPI
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL
- - BDI 1 - 580.999,80 RA

1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL - - BDI 1 - 23.807,16 RA

1.1.0.1. CPU 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 6,00             3.138,88 BDI 1 3.967,86 23.807,16 RA

1.2. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - -                       -   BDI 1 - 7.736,56 RA

1.2.0.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50                312,06 BDI 1 394,48 1.775,16 RA

1.2.0.2. SINAPI 101505

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,00             1.786,20 BDI 1 2.257,94 2.257,94 RA

1.2.0.3. CPU 02 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO UND 1,00             2.929,72 BDI 1 3.703,46 3.703,46 RA

1.3. SINAPI MOVIMENTO DE TERRA - -                       -   BDI 1 - 3.878,61 RA

1.3.0.1. SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 651,00                    0,58 BDI 1 0,73 475,23 RA

1.3.0.2. SINAPI 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 65,10                    3,14 BDI 1 3,97 258,45 RA

1.3.0.3. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 30,56                  81,41 BDI 1 102,91 3.144,93 RA

1.4. SINAPI INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 100.953,48 RA

1.4.1. SINAPI BLOCO DE FUNDAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 16.667,46 RA

1.4.1.1. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 17,20                  19,18 BDI 1 24,25 417,10 RA

1.4.1.2. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 153,00                  13,86 BDI 1 17,52 2.680,56 RA

1.4.1.3. SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 11,22                722,57 BDI 1 913,40 10.248,35 RA

1.4.1.4. SINAPI 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 32,64                  80,50 BDI 1 101,76 3.321,45 RA

1.4.2. SINAPI VIGA BALDRAME - -                       -   BDI 1 - 37.396,22 RA

1.4.2.1. CPU 03 VIGA BALDRAME DE CONCRETO ARMADO M3 13,75             1.566,35 BDI 1 1.980,02 27.225,28 RA

1.4.2.2. SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 229,23                  35,10 BDI 1 44,37 10.170,94 RA

1.4.3. SINAPI PILARES - -                       -   BDI 1 - 19.587,16 RA

1.4.3.1. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 166,00                  13,84 BDI 1 17,50 2.905,00 RA

1.4.3.2. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 480,00                  11,13 BDI 1 14,07 6.753,60 RA

1.4.3.3. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 6,84                702,62 BDI 1 888,18 6.075,15 RA
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1.4.3.4. SINAPI 92431

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 51,42                  59,28 BDI 1 74,94 3.853,41 RA

1.4.4. SINAPI VIGAS - -                       -   BDI 1 - 25.709,82 RA

1.4.4.1. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 762,00                  13,84 BDI 1 17,50 13.335,00 RA

1.4.4.2. SINAPI 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 325,64                  13,17 BDI 1 16,65 5.421,91 RA

1.4.4.3. SINAPI 103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 4,58                702,97 BDI 1 888,62 4.069,88 RA

1.4.4.4. SINAPI 92479

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 30,56                  74,63 BDI 1 94,34 2.883,03 RA

1.4.5. SINAPI LAJE - -                       -   BDI 1 - 1.592,82 RA

1.4.5.1. CPU 04 LAJE EM CONCRETO ARMADO M3 0,80             1.575,06 BDI 1 1.991,03 1.592,82 RA

1.5. SINAPI ALVENARIA - -                       -   BDI 1 - 104.899,51 RA

1.5.0.1. SINAPI 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 944,19                  87,89 BDI 1 111,10 104.899,51 RA

1.6. SINAPI ESQUADRIAS - -                       -   BDI 1 - 44.471,50 RA

1.6.1. SINAPI PORTAS - -                       -   BDI 1 - 29.435,11 RA

1.6.1.1. SINAPI 91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00                829,76 BDI 1 1.048,90 2.097,80 RA

1.6.1.2. SINAPI 91315

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10,00                912,37 BDI 1 1.153,33 11.533,30 RA

1.6.1.3. SINAPI 100700
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 

2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019
UN 2,00                820,36 BDI 1 1.037,02 2.074,04 RA

1.6.1.4. SINAPI 100702

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 

AF_12/2019

M2 9,66                475,91 BDI 1 601,60 5.811,46 RA

1.6.1.5. CPU 08

PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA (ATÉ 50%) E VIDRO (ATÉ 50%), DE 

ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU 

ROLDANAS

M2 2,73                424,07 BDI 1 536,07 1.463,47 RA
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1.6.1.6. SINAPI 91338

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 2,88                882,85 BDI 1 1.116,01 3.214,11 RA

1.6.1.7. SINAPI 100701
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019
M2 4,56                562,24 BDI 1 710,73 3.240,93 RA

1.6.2. SINAPI JANELAS - -                       -   BDI 1 - 15.036,39 RA

1.6.2.1. SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 16,94                389,82 BDI 1 492,77 8.347,52 RA

1.6.2.2. SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,30                749,42 BDI 1 947,34 2.178,88 RA

1.6.2.3. SINAPI 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,73                448,56 BDI 1 567,02 2.114,98 RA

1.6.2.4. CPU 09

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER EM 2 FOLHAS PARA VIDROS E MAIS 1 

FOLHA FIXA NA PARTE INFERIOR, BATENTE, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 3,30                574,13 BDI 1 725,76 2.395,01 RA

1.7. SINAPI COBERTURA - -                       -   BDI 1 - 33.376,26 RA

1.7.0.1. SINAPI 92576

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M2 179,88                  34,26 BDI 1 43,31 7.790,60 RA

1.7.0.2. SINAPI 94201
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 179,88                  43,26 BDI 1 54,68 9.835,84 RA

1.7.0.3. SINAPI 96113
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS
M2 177,58                  47,80 BDI 1 60,42 10.729,38 RA

1.7.0.4. SINAPI 94227

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 69,00                  57,56 BDI 1 72,76 5.020,44 RA

1.8. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - -                       -   BDI 1 - 24.621,95 RA

1.8.0.1. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 22,00                  47,29 BDI 1 59,78 1.315,16 RA

1.8.0.2. SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 5,00                  54,44 BDI 1 68,82 344,10 RA

1.8.0.3. SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00                  43,25 BDI 1 54,67 54,67 RA

1.8.0.4. SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 8,00                  45,56 BDI 1 57,59 460,72 RA

1.8.0.5. SINAPI 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00                  35,26 BDI 1 44,57 89,14 RA

1.8.0.6. SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 17,00                  29,02 BDI 1 36,68 623,56 RA
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1.8.0.7. SINAPI 97584

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 23,00                119,74 BDI 1 151,36 3.481,28 RA

1.8.0.8. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN 10,00                  30,82 BDI 1 38,96 389,60 RA

1.8.0.9. SINAPI 97610
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 26,00                  13,83 BDI 1 17,48 454,48 RA

1.8.0.10. SINAPI 101946
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                178,56 BDI 1 225,72 225,72 RA

1.8.0.11. SINAPI-I 39763

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 

EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES 

DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    1,00                966,52 BDI 1 1.221,78 1.221,78 RA

1.8.0.12. SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 559,70                    2,80 BDI 1 3,54 1.981,34 RA

1.8.0.13. SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 942,20                    4,07 BDI 1 5,14 4.842,91 RA

1.8.0.14. SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 336,60                    8,97 BDI 1 11,34 3.817,04 RA

1.8.0.15. SINAPI 93008

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 2,00                  17,70 BDI 1 22,37 44,74 RA

1.8.0.16. SINAPI 91870

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,00                  11,73 BDI 1 14,83 29,66 RA

1.8.0.17. SINAPI 93009

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,00                  26,37 BDI 1 33,33 33,33 RA

1.8.0.18. SINAPI 91871

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,00                  13,38 BDI 1 16,91 33,82 RA

1.8.0.19. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 12,00                  10,28 BDI 1 12,99 155,88 RA

1.8.0.20. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00                  10,87 BDI 1 13,74 27,48 RA

1.8.0.21. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                  12,07 BDI 1 15,26 15,26 RA

1.8.0.22. CPU 10
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 45KA - 

175V
UND 2,00                  96,22 BDI 1 121,63 243,26 RA

1.8.0.23. CPU 11
DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, 

TIPO AC, 30MA,REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR
UND 12,00                306,32 BDI 1 387,22 4.646,64 RA

1.8.0.24. SINAPI-I 3380

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN 

= 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR 

TIPO GRAMPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    1,00                  71,50 BDI 1 90,38 90,38 RA
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1.9. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - -                       -   BDI 1 - 3.978,48 RA

1.9.0.1. SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 65,67                  11,34 BDI 1 14,33 941,05 RA

1.9.0.2. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 30,30                    9,85 BDI 1 12,45 377,24 RA

1.9.0.3. SINAPI 94704

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 

MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00                  24,96 BDI 1 31,55 63,10 RA

1.9.0.4. SINAPI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 14,00                    8,48 BDI 1 10,72 150,08 RA

1.9.0.5. SINAPI 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00                  11,70 BDI 1 14,79 29,58 RA

1.9.0.6. SINAPI 89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 12,00                  10,70 BDI 1 13,53 162,36 RA

1.9.0.7. SINAPI 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 6,00                  49,25 BDI 1 62,26 373,56 RA

1.9.0.8. SINAPI 94496
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00                  67,10 BDI 1 84,82 169,64 RA

1.9.0.9. SINAPI 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00                  31,97 BDI 1 40,41 40,41 RA

1.9.0.10. SINAPI 94797
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00                  82,65 BDI 1 104,48 104,48 RA

1.9.0.11. SINAPI 102607
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 2,00                468,34 BDI 1 592,03 1.184,06 RA

1.9.0.12. SINAPI-I 13983
TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, 

COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159 / 1160)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UN    1,00                136,79 BDI 1 172,92 172,92 RA

1.9.0.13. SINAPI-I 11831
TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA 

MANGUEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
UN    1,00                  17,18 BDI 1 21,72 21,72 RA

1.9.0.14. SINAPI 95675
HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2024
UN 1,00                148,94 BDI 1 188,28 188,28 RA

1.10. SINAPI INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - -                       -   BDI 1 - 12.266,53 RA

1.10.0.1. SINAPI-I 11717
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, 

BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
UN    4,00                  54,92 BDI 1 69,42 277,68 RA

1.10.0.2. SINAPI 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00                  14,81 BDI 1 18,72 93,60 RA

1.10.0.3. SINAPI 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00                  11,73 BDI 1 14,83 59,32 RA

1.10.0.4. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00                  12,65 BDI 1 15,99 79,95 RA
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1.10.0.5. SINAPI 89809

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4,00                  26,99 BDI 1 34,12 136,48 RA

1.10.0.6. SINAPI 89834

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5,00                  49,08 BDI 1 62,04 310,20 RA

1.10.0.7. SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 29,93                  34,09 BDI 1 43,09 1.289,68 RA

1.10.0.8. SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 10,56                  19,37 BDI 1 24,49 258,61 RA

1.10.0.9. SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 5,68                  24,47 BDI 1 30,93 175,68 RA

1.10.0.10. SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 39,00                  43,95 BDI 1 55,56 2.166,84 RA

1.10.0.11. SINAPI 101807

CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS 

MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020

UN 3,00                474,28 BDI 1 599,54 1.798,62 RA

1.10.0.12. SINAPI 98094

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00             2.468,56 BDI 1 3.120,51 3.120,51 RA

1.10.0.13. SINAPI 98102

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 

AF_12/2020

UN 1,00                195,02 BDI 1 246,52 246,52 RA

1.10.0.14. SINAPI-I 39361

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 

(PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, 

CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN    1,00             1.782,17 BDI 1 2.252,84 2.252,84 RA

1.11. SINAPI COMBATE A INCÊNDIO - -                       -   BDI 1 - 3.006,84 RA

1.11.0.1. SINAPI 101907
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 3,00                772,10 BDI 1 976,01 2.928,03 RA

1.11.0.2. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 3,00                  20,78 BDI 1 26,27 78,81 RA

1.12. SINAPI SPDA - -                       -   BDI 1 - 14.948,21 RA

1.12.0.1. CPU 12 CABO DE COBRE NÚ 16 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO KG 4,90                113,56 BDI 1 143,55 703,40 RA

1.12.0.2. CPU 13 CABO DE COBRE NÚ 35 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO KG 41,80                  89,99 BDI 1 113,76 4.755,17 RA

1.12.0.3. CPU 14 CABO DE COBRE NÚ 50 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO KG 32,30                114,73 BDI 1 145,03 4.684,47 RA

1.12.0.4. SINAPI 104752
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 25,00                  18,95 BDI 1 23,95 598,75 RA

1.12.0.5. CPU 15
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP 12CM, 

DIM. INT. 0,40X0,40X0,60M COM HASTE DE ATERRAMENTO
UND 8,00                185,71 BDI 1 234,76 1.878,08 RA

1.12.0.6. CPU 16
POÇO DE MEDIÇÃO COM HASTE COBREADA ∅5/8"X3,00m PARA 

ATERRAMENTO
UND 7,00                263,13 BDI 1 332,62 2.328,34 RA
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1.13. SINAPI TELEFÔNICA - -                       -   BDI 1 - 4.319,04 RA

1.13.0.1. SINAPI 98280

CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM 

DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 105,00                    7,38 BDI 1 9,33 979,65 RA

1.13.0.2. SINAPI 98293

CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

M 15,00                    9,32 BDI 1 11,78 176,70 RA

1.13.0.3. SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 90,00                    8,97 BDI 1 11,34 1.020,60 RA

1.13.0.4. SINAPI 91872

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 36,00                  17,16 BDI 1 21,69 780,84 RA

1.13.0.5. SINAPI 91871

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 33,00                  13,38 BDI 1 16,91 558,03 RA

1.13.0.6. CPU 17 BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI - 10 UND 2,00                  17,79 BDI 1 22,49 44,98 RA

1.13.0.7. SINAPI 100556
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
UN 2,00                  37,33 BDI 1 47,19 94,38 RA

1.13.0.8. SINAPI 100561

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM 

CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1,00                181,53 BDI 1 229,47 229,47 RA

1.13.0.9. SINAPI 98308
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019
UN 11,00                  31,24 BDI 1 39,49 434,39 RA

1.14. SINAPI CABEAMENTO LÓGICO - -                       -   BDI 1 - 6.633,70 RA

1.14.0.1. CPU 18 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 M 270,00                  12,30 BDI 1 15,55 4.198,50 RA

1.14.0.2. SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 14,00                  47,67 BDI 1 60,26 843,64 RA

1.14.0.3. CPU 19 CAIXA DE PASSAGEM EM PVC TIPO AQUATIC, 120X120X75MM UND 3,00                  66,91 BDI 1 84,58 253,74 RA

1.14.0.4. CPU 20 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 12U X 450MM UND 1,00                630,66 BDI 1 797,22 797,22 RA

1.14.0.5. SINAPI 98294
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 60,00                    7,13 BDI 1 9,01 540,60 RA

1.15. SINAPI REVESTIMENTO - - BDI 1 - 70.010,28 RA

1.15.0.1. SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 1.888,38                    4,25 BDI 1 5,37 10.140,60 RA

1.15.0.2. SINAPI 104958

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 1.888,38                  21,56 BDI 1 27,25 51.458,36 RA

1.15.0.3. CPU 05

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 15 X 15 CM, AZULEJO 

BRANCO, TIPO "A", APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, 

REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO

M2 144,76                  33,81 BDI 1 42,74 6.187,04 RA

1.15.0.4. CPU 06

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, PEI - 2, 

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, 

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

M2 26,27                  66,98 BDI 1 84,67 2.224,28 RA
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1.16. SINAPI PISO - - BDI 1 - 60.396,04 RA

1.16.0.1. SINAPI 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

M2 185,56                  30,50 BDI 1 38,56 7.155,19 RA

1.16.0.2. SINAPI 87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 185,56                  61,30 BDI 1 77,49 14.379,04 RA

1.16.0.3. SINAPI 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

M2 382,52                  30,50 BDI 1 38,56 14.749,97 RA

1.16.0.4. SINAPI 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 382,52                  36,82 BDI 1 46,54 17.802,48 RA

1.16.0.5. CPU 07

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR 

NATURAL, P/DEFICIENTESVISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 8,75                129,30 BDI 1 163,45 1.430,19 RA

1.16.0.6. SINAPI 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 51,00                  75,68 BDI 1 95,67 4.879,17 RA

1.17. SINAPI LOUÇAS E METAIS - -                       -   BDI 1 - 18.652,84 RA

1.17.0.1. SINAPI 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  

X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00                623,35 BDI 1 787,98 2.363,94 RA

1.17.0.2. SINAPI 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                883,31 BDI 1 1.116,59 2.233,18 RA

1.17.0.3. SINAPI 93441

BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE 

AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" 

OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,00             1.280,19 BDI 1 1.618,29 1.618,29 RA

1.17.0.4. SINAPI 93396

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 

LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 

FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 4,00                760,28 BDI 1 961,07 3.844,28 RA

1.17.0.5. SINAPI 100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00                807,04 BDI 1 1.020,18 1.020,18 RA

1.17.0.6. SINAPI 102258
TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021
M2 9,86                400,51 BDI 1 506,28 4.991,92 RA

1.17.0.7. SINAPI 86874
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00                569,28 BDI 1 719,63 719,63 RA
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1.17.0.8. SINAPI 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00                  77,59 BDI 1 98,08 490,40 RA

1.17.0.9. SINAPI 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                352,59 BDI 1 445,71 891,42 RA

1.17.0.10. SINAPI 95545
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 5,00                  75,88 BDI 1 95,92 479,60 RA

1.18. SINAPI PINTURA - -                       -   BDI 1 - 40.171,90 RA

1.18.0.1. SINAPI 88495
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 1.388,38                  10,72 BDI 1 13,55 18.812,55 RA

1.18.0.2. SINAPI 104641
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 1.743,62                    9,69 BDI 1 12,25 21.359,35 RA

1.19. SINAPI LIMPEZA GERAL DA OBRA - -                       -   BDI 1 - 2.870,91 RA

1.19.0.1. CPU 21 LIMPEZA DA OBRA M2 651,00                    3,49 BDI 1 4,41 2.870,91 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA

CREA/CAU: 1118401719MA
Data ART/RRT: 0

segunda-feira, 26 de agosto de 2024

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 339.399,27 171.471,55 51.830,86 9.172,04 2.777,50 6.348,58 0,00

1.
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 

.

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 20.ADMINISTRAÇÃO LOCAL.

1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 6,00 20.ADMINISTRAÇÃO LOCAL. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,90 1,00 0,90 0,90 0,70 1,60 

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.2.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50 2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 4,50 

1.2.0.2.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,00 2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.

SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

1.2.0.3. LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO UND 1,00 2.SERVIÇOS PRELIMINARES. SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

1.3. MOVIMENTO DE TERRA - .

1.3.0.1.

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 

PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 

COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 651,00 3.MOVIMENTO DE TERRA

.

MOVIMENTO DE TERRA 651,00 

1.3.0.2.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 65,10 3.MOVIMENTO DE TERRA

.

MOVIMENTO DE TERRA 65,10 

1.3.0.3.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 30,56 3.MOVIMENTO DE TERRA

.
MOVIMENTO DE TERRA 30,56 

1.4. INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA - .

1.4.1. BLOCO DE FUNDAÇÃO - .

1.4.1.1.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 17,20 4.INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA E 

SUPERESTRUTURA
17,20 

1.4.1.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 153,00 4.INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA E 

SUPERESTRUTURA
153,00 

1.4.1.3.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 11,22 4.INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA E 

SUPERESTRUTURA
11,22 

1.4.1.4.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 32,64 4.INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA E 

SUPERESTRUTURA
32,64 

1.4.2. VIGA BALDRAME - .

1.4.2.1. VIGA BALDRAME DE CONCRETO ARMADO M3 13,75 4.INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
.

INFRAESTRUTURA E 

SUPERESTRUTURA
9,63 4,12 

1.4.2.2.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 229,23 4.INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA E 

SUPERESTRUTURA
160,46 68,77 

1.4.3. PILARES - .

1.4.3.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 166,00 4.INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA E 

SUPERESTRUTURA
33,20 83,00 49,80 

1.4.3.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 480,00 4.INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA E 

SUPERESTRUTURA
96,00 240,00 144,00 

1.4.3.3.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 6,84 4.INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA E 

SUPERESTRUTURA
1,37 3,42 2,05 

1.4.3.4.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 51,42 4.INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA E 

SUPERESTRUTURA
10,28 25,71 15,43 

1.4.4. VIGAS - .

1.4.4.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 762,00 4.INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA E 

SUPERESTRUTURA
152,40 381,00 228,60 

1.4.4.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 325,64 4.INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA E 

SUPERESTRUTURA
65,13 162,82 97,69 

1.4.4.3.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 4,58 4.INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA E 

SUPERESTRUTURA
0,92 2,29 1,37 

1.4.4.4.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 30,56 4.INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

.

INFRAESTRUTURA E 

SUPERESTRUTURA
6,11 15,28 9,17 

1.4.5. LAJE - .

1.4.5.1. LAJE EM CONCRETO ARMADO M3 0,80 4.INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
.

INFRAESTRUTURA E 

SUPERESTRUTURA
0,80 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
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PMv3.0.6 12 / 22



I
Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

01092019-74 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

#REF!

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. B
L
O

C
O

 0
1

B
L
O

C
O

 0
2

B
L
O

C
O

 0
3

B
L
O

C
O

 0
4

B
L
O

C
O

 0
5

B
L
O

C
O

 0
6

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 339.399,27 171.471,55 51.830,86 9.172,04 2.777,50 6.348,58 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

CREAS 952090/2023 01092019-74 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

1.5. ALVENARIA - .

1.5.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 944,19 5.ALVENARIA

.

ALVENARIA 377,68 566,51 

1.6. ESQUADRIAS - .

1.6.1. PORTAS - .

1.6.1.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 6.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 2,00 

1.6.1.2.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10,00 6.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 10,00 

1.6.1.3.

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 

120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E 

DOBRADIÇAS. AF_12/2019

UN 2,00 6.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 2,00 

1.6.1.4.

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 

AF_12/2019

M2 9,66 6.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 9,66 

1.6.1.5.

PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA (ATÉ 50%) E VIDRO (ATÉ 50%), DE 

ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS 

OU ROLDANAS

M2 2,73 6.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 2,73 

1.6.1.6.

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 2,88 6.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 2,88 

1.6.1.7.
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019
M2 4,56 6.ESQUADRIAS

.
ESQUADRIAS 4,56 

1.6.2. JANELAS - .

1.6.2.1.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 16,94 6.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 16,94 

1.6.2.2.

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,30 6.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 2,30 

1.6.2.3.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,73 6.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 3,73 

1.6.2.4.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER EM 2 FOLHAS PARA VIDROS E MAIS 1 

FOLHA FIXA NA PARTE INFERIOR, BATENTE, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 3,30 6.ESQUADRIAS

.

ESQUADRIAS 3,30 

1.7. COBERTURA - .

1.7.0.1.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M2 179,88 7.COBERTURA

.

COBERTURA 134,91 44,97 

1.7.0.2.
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 179,88 7.COBERTURA

.
COBERTURA 134,91 44,97 

1.7.0.3.
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS
M2 177,58 7.COBERTURA

.
COBERTURA 133,19 44,39 

1.7.0.4.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 69,00 7.COBERTURA

.

COBERTURA 51,75 17,25 

1.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - .

1.8.0.1.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 22,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16,00 6,00 

1.8.0.2.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 5,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,00 2,00 

1.8.0.3.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.8.0.4.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 8,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5,00 3,00 

1.8.0.5.
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 1,00 
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1.8.0.6.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 17,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11,00 6,00 

1.8.0.7.

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 23,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16,00 7,00 

1.8.0.8.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
UN 10,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6,00 4,00 

1.8.0.9.
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 26,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 21,00 5,00 

1.8.0.10.
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.8.0.11.

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 

EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES 

DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    1,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.8.0.12.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 559,70 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 391,79 167,91 

1.8.0.13.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 942,20 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 659,54 282,66 

1.8.0.14.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 336,60 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 235,62 100,98 

1.8.0.15.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 2,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,40 0,60 

1.8.0.16.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,40 0,60 

1.8.0.17.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,70 0,30 

1.8.0.18.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,40 0,60 

1.8.0.19.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 12,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10,00 2,00 

1.8.0.20.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 1,00 

1.8.0.21.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.8.0.22.
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 45KA - 

175V
UND 2,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,00 

1.8.0.23.
DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, 

TIPO AC, 30MA,REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR
UND 12,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10,00 2,00 

1.8.0.24.

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN 

= 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR 

TIPO GRAMPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UN    1,00 8.INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 

1.9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - .

1.9.0.1.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 65,67 9.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 65,67 

1.9.0.2.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 30,30 9.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 30,30 

1.9.0.3.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 9.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2,00 

1.9.0.4.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 14,00 9.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 14,00 

1.9.0.5.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 9.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2,00 

1.9.0.6.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 12,00 9.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 12,00 

1.9.0.7.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 6,00 9.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 6,00 
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1.9.0.8.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 9.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2,00 

1.9.0.9.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 9.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 

1.9.0.10.
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 9.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 

1.9.0.11.
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 2,00 9.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2,00 

1.9.0.12.
TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, 

COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159 / 1160)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UN    1,00 9.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 

1.9.0.13.
TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA 

MANGUEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
UN    1,00 9.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 

1.9.0.14.
HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2024
UN 1,00 9.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,00 

1.10. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - .

1.10.0.1.
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, 

BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
UN    4,00 10.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 4,00 

1.10.0.2.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00 10.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 5,00 

1.10.0.3.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 10.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 4,00 

1.10.0.4.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 10.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 5,00 

1.10.0.5.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4,00 10.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 4,00 

1.10.0.6.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5,00 10.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 5,00 

1.10.0.7.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 29,93 10.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 29,93 

1.10.0.8.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 10,56 10.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 10,56 

1.10.0.9.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 5,68 10.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 5,68 

1.10.0.10.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 39,00 10.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 39,00 

1.10.0.11.

CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS 

MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020

UN 3,00 10.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 3,00 

1.10.0.12.

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 10.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,00 

1.10.0.13.

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 

AF_12/2020

UN 1,00 10.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,00 

1.10.0.14.

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 

(PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, 

CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN    1,00 10.INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1,00 

1.11. COMBATE A INCÊNDIO - .

1.11.0.1.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 3,00 11.COMBATE A INCÊNDIO

.
COMBATE A INCÊNDIO 3,00 

1.11.0.2.
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 3,00 11.COMBATE A INCÊNDIO

.
COMBATE A INCÊNDIO 3,00 

1.12. SPDA - .

1.12.0.1. CABO DE COBRE NÚ 16 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO KG 4,90 12.SPDA. SPDA 4,90 

1.12.0.2. CABO DE COBRE NÚ 35 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO KG 41,80 12.SPDA. SPDA 41,80 

1.12.0.3. CABO DE COBRE NÚ 50 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO KG 32,30 12.SPDA. SPDA 32,30 

1.12.0.4.
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 25,00 12.SPDA

.
SPDA 25,00 

1.12.0.5.
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP 12CM, 

DIM. INT. 0,40X0,40X0,60M COM HASTE DE ATERRAMENTO
UND 8,00 12.SPDA

.
SPDA 8,00 

1.12.0.6.
POÇO DE MEDIÇÃO COM HASTE COBREADA ∅5/8"X3,00m PARA 

ATERRAMENTO
UND 7,00 12.SPDA

.
SPDA 7,00 
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1.13. TELEFÔNICA - .

1.13.0.1.

CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM 

DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 105,00 13.TELEFÔNICA

.

TELEFÔNICA 63,00 42,00 

1.13.0.2.

CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

M 15,00 13.TELEFÔNICA

.

TELEFÔNICA 9,00 6,00 

1.13.0.3.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 90,00 13.TELEFÔNICA

.

TELEFÔNICA 54,00 36,00 

1.13.0.4.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 36,00 13.TELEFÔNICA

.

TELEFÔNICA 21,60 14,40 

1.13.0.5.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 33,00 13.TELEFÔNICA

.

TELEFÔNICA 19,80 13,20 

1.13.0.6. BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI - 10 UND 2,00 13.TELEFÔNICA. TELEFÔNICA 1,00 1,00 

1.13.0.7.
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
UN 2,00 13.TELEFÔNICA

.
TELEFÔNICA 1,00 1,00 

1.13.0.8.

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM 

CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO 

TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1,00 13.TELEFÔNICA

.

TELEFÔNICA 1,00 

1.13.0.9.
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019
UN 11,00 13.TELEFÔNICA

.
TELEFÔNICA 7,00 4,00 

1.14. CABEAMENTO LÓGICO - .

1.14.0.1. FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 M 270,00 14.CABEAMENTO LÓGICO. CABEAMENTO LÓGICO 162,00 108,00 

1.14.0.2. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 14,00 14.CABEAMENTO LÓGICO
.
CABEAMENTO LÓGICO 9,00 5,00 

1.14.0.3. CAIXA DE PASSAGEM EM PVC TIPO AQUATIC, 120X120X75MM UND 3,00 14.CABEAMENTO LÓGICO. CABEAMENTO LÓGICO 2,00 1,00 

1.14.0.4. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 12U X 450MM UND 1,00 14.CABEAMENTO LÓGICO. CABEAMENTO LÓGICO 1,00 

1.14.0.5.
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 60,00 14.CABEAMENTO LÓGICO

.
CABEAMENTO LÓGICO 36,00 24,00 

1.15. REVESTIMENTO - .

1.15.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 1.888,38 15.RESVESTIMENTO

.

RESVESTIMENTO 415,44 755,35 566,51 151,08 

1.15.0.2.

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 1.888,38 15.RESVESTIMENTO

.

RESVESTIMENTO 415,44 755,35 566,51 151,08 

1.15.0.3.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 15 X 15 CM, AZULEJO 

BRANCO, TIPO "A", APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, 

REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO

M2 144,76 15.RESVESTIMENTO

.

RESVESTIMENTO 31,85 57,90 43,43 11,58 

1.15.0.4.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, PEI - 2, 

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, 

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

M2 26,27 15.RESVESTIMENTO

.

RESVESTIMENTO 5,78 10,51 7,88 2,10 

1.16. PISO - .

1.16.0.1.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 185,56 16.PISO

.

PISO 74,22 74,22 37,12 

1.16.0.2.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 185,56 16.PISO

.

PISO 74,22 74,22 37,12 

1.16.0.3.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 382,52 16.PISO

.

PISO 153,01 153,01 76,50 

1.16.0.4.
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 382,52 16.PISO

.

PISO 153,01 153,01 76,50 

1.16.0.5.

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR 

NATURAL, P/DEFICIENTESVISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 8,75 16.PISO

.

PISO 3,50 3,50 1,75 

1.16.0.6.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 51,00 16.PISO

.

PISO 20,40 20,40 10,20 

PMv3.0.6 16 / 22



I
Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

01092019-74 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

#REF!

. N
º 
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G
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U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. B
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O

C
O

 0
1
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O

C
O

 0
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L
O

C
O

 0
3

B
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O
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 0
4
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O
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O

 0
5

B
L
O

C
O

 0
6

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 339.399,27 171.471,55 51.830,86 9.172,04 2.777,50 6.348,58 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

CREAS 952090/2023 01092019-74 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

1.17. LOUÇAS E METAIS - .

1.17.0.1.

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  

X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 17.LOUÇAS E METAIS

.

LOUÇAS E METAIS 3,00 

1.17.0.2.

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 17.LOUÇAS E METAIS

.

LOUÇAS E METAIS 2,00 

1.17.0.3.

BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE 

AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 

1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,00 17.LOUÇAS E METAIS

.

LOUÇAS E METAIS 1,00 

1.17.0.4.

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 

LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 

FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 4,00 17.LOUÇAS E METAIS

.

LOUÇAS E METAIS 4,00 

1.17.0.5.
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 17.LOUÇAS E METAIS

.
LOUÇAS E METAIS 1,00 

1.17.0.6.
TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021
M2 9,86 17.LOUÇAS E METAIS

.
LOUÇAS E METAIS 9,86 

1.17.0.7.
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 17.LOUÇAS E METAIS

.
LOUÇAS E METAIS 1,00 

1.17.0.8.
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00 17.LOUÇAS E METAIS

.
LOUÇAS E METAIS 5,00 

1.17.0.9.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 17.LOUÇAS E METAIS

.

LOUÇAS E METAIS 2,00 

1.17.0.10.
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 5,00 17.LOUÇAS E METAIS

.
LOUÇAS E METAIS 5,00 

1.18. PINTURA - .

1.18.0.1.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 1.388,38 18.PINTURA

.
PINTURA 1.388,38 

1.18.0.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 1.743,62 18.PINTURA

.
PINTURA 1.743,62 

1.19. LIMPEZA GERAL DA OBRA - .

1.19.0.1. LIMPEZA DA OBRA M2 651,00 19.LIMPEZA GERAL DA OBRA. LIMPEZA GERAL DA OBRA 651,00 
.

MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA Nome: FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA

segunda-feira, 26 de agosto de 2024 CREA/CAU: 1118401719MA CREA/CAU: 1118401719MA

Data ART/RRT: ART/RRT: 
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FREDERICK DI BRIAN SILVA 
SOUSA:60503097365

Assinado de forma digital por FREDERICK 
DI BRIAN SILVA SOUSA:60503097365 
Dados: 2024.08.26 12:04:21 -03'00'
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AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Nº do Evento Valor Total dos Eventos (R$)
1 -                                          

2 7.736,56                                  

3 3.878,61                                  

4 100.953,48                              

5 104.899,51                              

6 44.471,50                                

7 33.376,26                                

8 24.621,95                                

9 3.978,48                                  

10 12.266,53                                

11 3.006,84                                  

12 14.948,21                                

13 4.319,04                                  

14 6.633,70                                  

15 70.010,28                                

16 60.396,04                                

17 18.652,84                                

18 40.171,90                                

19 2.870,91                                  

20 23.807,16                                ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ALVENARIA

Administração Local

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

ESQUADRIAS

Definir Manualmente

Título do Evento

INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

LIMPEZA GERAL DA OBRA

COBERTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

SPDA

PINTURA

RESVESTIMENTO

LOUÇAS E METAIS

PISO

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

COMBATE A INCÊNDIO

CABEAMENTO LÓGICO

TELEFÔNICA
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

952090/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25

1. CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 580.999,80 % Período: 18,77% 19,99% 15,70% 15,85% 14,75% 14,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  23.807,16 % Período: 15,00% 16,67% 15,00% 15,00% 11,67% 26,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  7.736,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MOVIMENTO DE TERRA  3.878,61 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA  100.953,48 % Período: 51,43% 33,54% 15,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. ALVENARIA  104.899,51 % Período: 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. ESQUADRIAS  44.471,50 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. COBERTURA  33.376,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  24.621,95 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 74,47% 25,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  3.978,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  12.266,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. COMBATE A INCÊNDIO  3.006,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. SPDA  14.948,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. TELEFÔNICA  4.319,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. CABEAMENTO LÓGICO  6.633,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. REVESTIMENTO  70.010,28 % Período: 0,00% 22,00% 40,00% 30,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. PISO  60.396,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. LOUÇAS E METAIS  18.652,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18. PINTURA  40.171,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.19. LIMPEZA GERAL DA OBRA  2.870,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 18,77% 19,99% 15,70% 15,85% 14,75% 14,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 108.818,62 115.904,05 91.017,22 91.892,66 85.491,06 86.561,39 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 246,81 262,89 206,44 208,42 193,91 196,33 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 109.065,43 116.166,94 91.223,66 92.101,08 85.684,97 86.757,72 - - - - - - 

%: 18,77% 38,77% 54,47% 70,32% 85,07% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 108.818,62 224.722,67 315.739,89 407.632,55 493.123,61 579.685,00 579.685,00 579.685,00 579.685,00 579.685,00 579.685,00 579.685,00 

Acumulado: Contrapartida: 246,81 509,70 716,14 924,56 1.118,47 1.314,80 1.314,80 1.314,80 1.314,80 1.314,80 1.314,80 1.314,80 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 109.065,43 225.232,37 316.456,03 408.557,11 494.242,08 580.999,80 580.999,80 580.999,80 580.999,80 580.999,80 580.999,80 580.999,80 

Local Responsável Técnico

Nome: FREDERICK DI BRIAN SILVA SOUSA

CREA/CAU: 1118401719MA
Data ART/RRT: 

01092019-74

Total:    R$ 580.999,80

Item Descrição

segunda-feira, 26 de agosto de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDACREAS

MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
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FREDERICK DI BRIAN SILVA 
SOUSA:60503097365

Assinado de forma digital por FREDERICK DI 
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

B
LO
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 0
1
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LO

C
O

 0
2
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LO
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O

 0
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C
O

 0
4

B
LO
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B
LO

C
O

 0
6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1

F 3 MOVIMENTO DE TERRA 1

F 4 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 1 2 3

F 5 ALVENARIA 1 2 3 4

F 6 ESQUADRIAS 3

F 7 COBERTURA 4 5

F 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4 5

F 9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5

F 10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 5

F 11 COMBATE A INCÊNDIO 5

F 12 SPDA 5

F 13 TELEFÔNICA 5 5

F 14 CABEAMENTO LÓGICO 6 6

F 15 RESVESTIMENTO 2 3 4 5

F 16 PISO 4 5 6

F 17 LOUÇAS E METAIS 6

F 18 PINTURA 6

F 19 LIMPEZA GERAL DA OBRA 6

F 20 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 2 3 4 5 6

Nº do 

Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº TransfereGOV

952090/2023

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 579.685,00 1.315,00 581.000,00

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

 - 0,20

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 

nº do CTEF
Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1.
Unidades 

habitacionais
Construção

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE 

REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Em Análise 1,00               un LOTE 1 579.685,00 1.314,80  - 580.999,80

2.  -  -  -  -

3.  -  -  -  -

4.  -  -  -  -

5.  -  -  -  -

6.  -  -  -  -

7.  -  -  -  -

8.  -  -  -  -

9.  -  -  -  -

10.  -  -  -  -

579.685,00 1.314,80  - 580.999,80

( 99,77% ) ( 0,23% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador

Nome: RAIMUNDO NONATO CARVALHO

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
Data

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

VALORES CONTRATADOS (R$):01092019-74 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

TOTAL

Saldo a 

Reprogramar

CREAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

segunda-feira, 26 de agosto de 2024

MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
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RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Nº TransfereGOV RECURSO

952090/2023 OGU

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO Nº RRE

579.685,00 1.315,00 581.000,00 1

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

ago-24 18,77%  - 0,20

Valores Medidos (R$)

Meta Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.
Lote de Licitação / 

nº do CTEF

BM / 

PLE 

nº

Valor Total (R$)
Acumulado 

Período Anterior
No Período

Acumulado 

incluindo o 

Período

Execução 

Física 

Acum.

1. CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIALEm Análise 1 un LOTE 1 1 580.999,80  -  -  - 0,00%

2. 0 0  -  -  -  - 0,00%

3. 0 0  -  -  -  - 0,00%

4. 0 0  -  -  -  - 0,00%

5. 0 0  -  -  -  - 0,00%

6. 0 0  -  -  -  - 0,00%

7. 0 0  -  -  -  - 0,00%

8. 0 0  -  -  -  - 0,00%

9. 0 0  -  -  -  - 0,00%

10. 0 0  -  -  -  - 0,00%

( 100,00% ) ( 0,00% ) ( 0,00% ) ( 0,00% )

579.685,00  -  -  -

1.314,80  -  -  -

 -  -  -  -

580.999,80  -  -  -

Observações:

Local Data

Representante Tomador Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: RAIMUNDO NONATO CARVALHO Nome:

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL Profissão:

CREA/CAU:

ART/RRT: 0

Responsável Social Responsável Financeiro

Nome: Nome:

Cargo: Cargo:

APELIDO DO EMPREENDIMENTO MUNICÍPIO / UF

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 01092019-74

CREAS MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

Situação do TC/CR: Percentual previsto em: Saldo a 

ReprogramarAtrasada

Outros

Investimento

Acumulado Anterior:  0,00%

VALORES CONTRATADOS (R$):

segunda-feira, 26 de agosto de 2024

0

0

0

MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA

(%)

0,00%

Repasse

Contrapartida
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

CPU 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 3.138,88 0,00

SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,82 103,60 0,00

SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 43,106 44,41 0,00

CPU 02 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO UND 2.929,72 0,00

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 25,49 0,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,2 20,58 0,00

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 24,73 0,00

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 25,16 0,00

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 20,62 0,00

SINAPI 95674 HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 1 120,72 0,00

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    0,019 90,00 0,00

SINAPI-I 3990

TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             M     8 25,61 0,00

SINAPI-I 34636 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1 461,50 0,00

SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    30 0,73 0,00

SINAPI-I 10422

BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM 

ASSENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1 453,69 0,00

SINAPI-I 21009

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"),  E = 2,25 MM,  *1,3* 

KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M     30 24,09 0,00

SINAPI-I 9836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     5 13,17 0,00

SINAPI-I 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    1 22,50 0,00

CPU 03 VIGA BALDRAME DE CONCRETO ARMADO M3 1.566,35 0,00

SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 8,51 13,84 0,00

SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 6,33 12,44 0,00

SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 12,86 11,13 0,00

SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 1,49 9,37 0,00

SINAPI 103673

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1 39,18 0,00

SINAPI 96530

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 M2 3,1 164,56 0,00

SINAPI-I 1527

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 

MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M3    1,103 601,49 0,00

CPU 04 LAJE EM CONCRETO ARMADO M3 1.575,06 0,00

SINAPI 103761

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 M2 4,79 85,47 0,00

SINAPI 92768

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 6,27 13,36 0,00

SINAPI 92769

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 2,32 12,70 0,00

SINAPI 92770

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 7,84 11,99 0,00

SINAPI 92771

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 11,55 10,70 0,00

SINAPI 92772

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 14,71 8,99 0,00

SINAPI 103673

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1 39,18 0,00

SINAPI-I 1527

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 

MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M3    1,103 601,49 0,00

CPU 05

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 15 X 15 CM, AZULEJO BRANCO, TIPO "A", APLICADO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO M2 33,81 0,00

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 25,49 0,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34 20,58 0,00

ORSE 3406 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, VOTOMASSA OU SIMILAR KG 4,5 0,89 0,00

ORSE-I 235 CERAMICA TIPO AZULEJO BRANCO 15X15 CM, TIPO "A" M2 1,05 11,17 0,00

ORSE-I 2540 REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS KG 0,26 3,50 0,00

CPU 06

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, PEI - 2, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO M2 66,98 0,00

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 25,49 0,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34 20,58 0,00

ORSE 3407 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, VOTOMASSA OU SIMILAR KG 4 1,44 0,00

ORSE-I 12222 CERÂMICA 10 X 10 CM, PEI-2, ELIANE, LINHA GALERIA CHUMBO MESH OU SIMILAR M2 1,05 39,75 0,00

ORSE-I 2540 REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS KG 0,66 3,50 0,00

COMPOSIÇÕES
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CPU 07

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTESVISUAIS, 

DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, 

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE M2 129,30 0,00

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 25,49 0,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 20,58 0,00

ORSE-I 2540 REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS KG 0,52 3,50 0,00

ORSE-I 2684 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA VOTOMASSA AC-II, OU SIMILAR KG 4 1,56 0,00

ORSE-I 9758

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, DIM 25X25 CM - PARA 

DEFICIENTE VISUAL M2 1,05 79,82 0,00

CPU 08

PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA (ATÉ 50%) E VIDRO (ATÉ 50%), DE ABRIR OU CORRER, 

COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS M2 424,07 0,00

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 25,49 0,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 20,58 0,00

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    2,03 0,85 0,00

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    0,0072 90,00 0,00

ORSE-I 12796

PORTA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA (ATÉ 50%) E VIDRO (ATÉ 50%), DE ABRIR OU 

CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS, FECHADURA EXCLUSIVE 

VIDRO M2 1,05 270,00 0,00

CPU 09

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER EM 2 FOLHAS PARA VIDROS E MAIS 1 FOLHA FIXA NA PARTE 

INFERIOR, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 574,13 0,00

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,61 25,49 0,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 20,58 0,00

SINAPI-I 4377

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 

4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    9,2 0,20 0,00

SINAPI-I 36896

JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, 

ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM 

GUARNICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    0,8333 418,25 0,00

SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    0,6233 33,56 0,00

SINAPI-I 10492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    M2    1,1 163,75 0,00

CPU 10 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 45KA - 175V UND 96,22 0,00

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 25,80 0,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 20,58 0,00

SINAPI-I 39467

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA 

(TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    1 82,31 0,00

CPU 11

DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA,REF.5SM1 

312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR UND 306,32 0,00

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 25,80 0,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 20,58 0,00

ORSE-I 7943 DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA UND 1 278,50 0,00

CPU 12 CABO DE COBRE NÚ 16 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO KG 113,56 0,00

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 25,80 0,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06 20,58 0,00

ORSE-I 3331 CABO DE COBRE NÚ 16 MM2 - 4AWG KG 1 110,79 0,00

CPU 13 CABO DE COBRE NÚ 35 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO KG 89,99 0,00

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 25,80 0,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 20,58 0,00

ORSE-I 3249 CABO DE COBRE NU 35 MM2 - 1AWG KG 1 84,44 0,00

CPU 14 CABO DE COBRE NÚ 50 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO KG 114,73 0,00

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 25,80 0,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 20,58 0,00

ORSE-I 2694 CABO DE COBRE NÚ 50 MM2 - 1/0 AWG KG 1 107,32 0,00

CPU 15

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP 12CM, DIM. INT. 

0,40X0,40X0,60M COM HASTE DE ATERRAMENTO UND 185,71 0,00

ORSE 126 CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO M3 0,011 605,77 0,00

ORSE 155

ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,09M (SINGELA), COM ARGAMASSA TRAÇO 

T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM - R1 M2 1,2 105,05 0,00

ORSE 2497

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 

1,50M M3 0,252 52,44 0,00

ORSE 3310 CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015 M2 0,96 6,71 0,00

ORSE 3317 REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) M2 0,96 34,73 0,00

CPU 16 POÇO DE MEDIÇÃO COM HASTE COBREADA ∅5/8"X3,00m PARA ATERRAMENTO UND 263,13 0,00

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 25,80 0,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 20,58 0,00

SINAPI-I 3380

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM 

BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1 71,50 0,00

ORSE 126 CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO M3 0,011 605,77 0,00

ORSE 155

ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,09M (SINGELA), COM ARGAMASSA TRAÇO 

T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM - R1 M2 1,2 105,05 0,00

ORSE 2497

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 

1,50M M3 0,252 52,44 0,00

ORSE 3310 CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015 M2 0,96 6,71 0,00

ORSE 3317 REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) M2 0,96 34,73 0,00
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CPU 17 BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI - 10 UND 17,79 0,00

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28 25,80 0,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,28 20,58 0,00

SEINFRA I0237 BLOCO DE LIGAÇÃO INTERNO BLI - 10 UND 1 4,81 0,00

CPU 18 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 M 12,30 0,00

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 25,80 0,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 20,58 0,00

ORSE-I 6477 CABO UTP - 4 PARES-CATEGORIA 6 (P/CABEAM.ESTRUTURADO) UND 1,05 3,86 0,00

SINAPI-I 43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KG    0,1 17,66 0,00

CPU 19 CAIXA DE PASSAGEM EM PVC TIPO AQUATIC, 120X120X75MM UND 66,91 0,00

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 25,80 0,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,45 20,58 0,00

SINAPI-I 39810

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, 

DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1 46,04 0,00

CPU 20 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 12U X 450MM UND 630,66 0,00

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 25,80 0,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 20,58 0,00

ORSE-I 6762 RACK FECHADO PISO 19" X 12U X 450MM UND 1 537,90 0,00

CPU 21 LIMPEZA DA OBRA M2 3,49 0,00

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 20,58 0,00

Data Responsável Técnico:

CREA/CAU:
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Legenda
Entrada de serviço aérea

a Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

b Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

l
2 40

CC
Luminária p/ lâmp. fluor. circular - sobrepor teto

33
b
2x401 Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - sobrepor

prata

r
2x1003

Luminária spot dupla p/ lâmp. incand. reflet. - teto

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

Quadro de medição  a 2,00m do piso

2PT
13 Tomada  2P+T a 0,30m do piso

LRG
12
530

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 0,30m do piso

ARC10000

1400
5 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

2PT
13 Tomada universal 2P+T a 0,30m do piso

2PT
13 Tomada universal 2P+T a 1,10m do piso

2PT
14 Tomada universal 2P+T a 2,20m do piso

Quadro de Demanda (QD1)
Tipo de carga Potência instalada

(kVA)
Fator de demanda

(%)
Demanda

(kVA)
Iluminação e TUG´s (Casas e Apartamentos) 21.55 24 5.17

TOTAL 5.17

R

M
ar

ro
m

N

Az
ul

 c
la

ro

DR

25 A

Admistração,Coordenação,Recepção,Atendimento    960 W 1

    10 A
1.5

DR

25 A

Ar Condicionado  2600 W8

    16 A
2.5

DR

25 A

Cozinha,Wc,Circ.,Sala Miltiuso,Atendimento,Esp.Ext.   1030 W 2

    10 A
1.5

DR

25 A

Ar Condicionado  2600 W9

    16 A
2.5

DR

25 A

iluminação Externa   1600 W 3

    10 A
1.5

DR

25 A

Ar Condicionado  1100 W10

    10 A
2.5

DR

25 A

Ar Condicionado   1100 W 4

    10 A
2.5

DR

25 A

Ar Condicionado  1100 W11

    10 A
2.5

DR

25 A

Ar Condicionado   1400 W 5

    10 A
2.5

DR

25 A

Maquina de Lavar   530 W12

    10 A
2.5

DR

25 A

Ar Condicionado   1100 W 6

    10 A
2.5

Tomadas de Uso Geral  1300 W13

    10 A
2.5

DR

25 A

Ar Condicionado   1100 W 7

    10 A
2.5

Tomadas de Uso Geral  1500 W14

    10 A
2.5

QD1 (Quadro de Distribuição)

Potência Instalada (W)
R  19020
Total  19020

DPS
175 V - 40 KA

1#2.5(2.5)2.5 mm²
Conduto

 25 A

Verde

Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 20 40 100 110
Iluminação (W)

100 530 1100 1400 2600
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Fases FP FCT FCA In'

(A)
Ip
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

1 Admistração,Coordenação,Recepção,Atendimento F+N B1 220 V 4 22 1123 R 0.86 1.00 0.57 6.1 5.1 1.5 23.0 10.0 0.49 0.49
2 Cozinha,Wc,Circ.,Sala Miltiuso,Atendimento,Esp.Ext. F+N B1 220 V 10 18 1 1224 R 0.84 1.00 0.60 6.2 5.6 1.5 23.0 10.0 0.61 0.61
3 iluminação Externa F+N B1 220 V 16 1600 R 1.00 1.00 0.57 12.8 7.3 1.5 23.0 10.0 3.44 3.44
4 Ar Condicionado F+N+T B1 220 V 1 1222 R 0.90 1.00 0.57 9.7 5.6 2.5 31.0 10.0 0.58 0.58
5 Ar Condicionado F+N+T B1 220 V 1 1556 R 0.90 1.00 0.57 12.4 7.1 2.5 31.0 10.0 0.94 0.94
6 Ar Condicionado F+N+T B1 220 V 1 1222 R 0.90 1.00 0.57 9.7 5.6 2.5 31.0 10.0 0.39 0.39
7 Ar Condicionado F+N+T B1 220 V 1 1222 R 0.90 1.00 0.57 9.7 5.6 2.5 31.0 10.0 0.53 0.53
8 Ar Condicionado F+N+T B1 220 V 1 2889 R 0.90 1.00 0.60 21.9 13.1 2.5 31.0 16.0 0.72 0.72
9 Ar Condicionado F+N+T B1 220 V 1 2889 R 0.90 1.00 0.60 21.9 13.1 2.5 31.0 16.0 1.26 1.26

10 Ar Condicionado F+N+T B1 220 V 1 1222 R 0.90 1.00 0.60 9.3 5.6 2.5 31.0 10.0 0.65 0.65
11 Ar Condicionado F+N+T B1 220 V 1 1222 R 0.90 1.00 0.60 9.3 5.6 2.5 31.0 10.0 1.18 1.18
12 Maquina de Lavar F+N+T B1 220 V 1 662 R 0.80 1.00 0.57 5.3 3.0 2.5 31.0 10.0 0.26 0.26
13 Tomadas de Uso Geral F+N+T B1 220 V 13 1625 R 0.80 1.00 0.57 9.0 7.4 2.5 31.0 10.0 0.29 0.29
14 Tomadas de Uso Geral F+N+T B1 220 V 15 1875 R 0.80 1.00 0.57 7.6 8.5 2.5 31.0 10.0 0.48 0.48

TOTAL 14 40 16 1 28 1 5 1 2 21553 R

Lista de Materiais
Acessórios p/ eletrodutos

Arruela zamak
3/4" 3 pç
Bucha zamak
3/4" 3 pç
Bujão de aço galvanizado
1.1/2" 1 pç
Caixa PVC
4x2" 53 pç
4x2" estanque 3 pç
Caixa PVC octogonal
3x3" 41 pç
Curva 45° PVC rosca
3/4" 1 pç
Luva PVC rosca
3/4" 1 pç
Luva aço zincado pesado
1.1/2" 1 pç
Placa redonda cega
8 mm 8 pç

Acessórios uso geral
Fita isolante autofusão
20m 1 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex)
1.5 mm² - Azul claro 194.60 m
1.5 mm² - Marrom 144.80 m
1.5 mm² - Outro 220.30 m
2.5 mm² - Azul claro 359.70 m
2.5 mm² - Marrom 359.70 m
2.5 mm² - Verde-amarelo 222.80 m

Dispositivo Elétrico - embutido
Linha aquática
Tomada  2P+T - 16A 3 pç
Placa 2x4"
Placa p/ 1 função 9 pç
Placa p/ 1 função retangular 39 pç
Placa redonda
Tomada universal redonda 2P+T 10A 2 pç
Tomada universal redonda 2P+T 15A 3 pç
S/ placa
Interruptor 1 tecla paralela 2 pç
Interruptor 1 tecla simples 17 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 6 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 3 pç
Tomada universal retangular 2P+T 10A 20 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
10 A 12 pç
16 A 2 pç
25 A 1 pç
Dispositivo de proteção contra surto
175 V - 40 KA 2 pç
Interruptor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN
25 A 12 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
3/4" 336.60 m

Eletroduto PVC rosca
Eletroduto, vara 3,0m
1.1/2" 2.00 m
1/2" 2.00 m
2" 1.00 m
3/4" 2.00 m

Luminária e acessórios
Luminária sobrepor p/ fluoresc. circular
40W 10 pç
Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular
110 W 1 pç
2x20 W 7 pç
2x40 W 15 pç
Reator eletromagnético p/ fluorescente tubular
2X20 W 7 pç
2X40 W 15 pç
Reator eletrônico p/ fluorescente circular
1x40 W 10 pç
Reator eletrônico p/ fluorescente tubular
1x110 W 1 pç
Soquete
base E 27 16 pç
base G 13 88 pç
base R 17 2 pç
Spot
2 incandescentes 8 pç

Lâmpada Incandescente
Refletora
100 W - prateada 16 pç

Lâmpada fluorescente
Circular
40 W 10 pç
Tubular IRC 85 - diam. 33mm
110 W 1 pç
20 W 14 pç
40 W 30 pç

Material p/ entrada serviço
Cinta de alumínio para poste
L=18mm, C=1,0m 1 pç
Haste de aterramento aço/cobre
D=15mm, comprimento 2,4m 1 pç
Isolador roldana 600V
Porcelana vidrada 2 pç
Parafuso aço galvanizado cabeça quadr.
Rosca M16x2, comprim. 100mm 2 pç
Pontalete de tubo ferro galvan.
TN40 (1.1/2") 1 pç
Poste concreto armado
Comprimento 6,0m 1 pç

Quadro de medição - LIGHT
Unidade consumidora individual - embutir
Quadro  "A-1" para medição 1 pç

Quadro distrib. plástico - embutir
Barr. monof., - DIN (Ref. Hager)
Cap. 48 disj. unip. - In Pente 100A 1 pç

El
ét

ric
a

25 A

2.5

25 A

DPS
175 V - 40 KA

10 A

1.5

DR

25 A
(960 W)

R
1 (Admistração,Coordenação,Recepção,Atendimento)

10 A

1.5

DR

25 A
(1030 W)

R
2 (Cozinha,Wc,Circ.,Sala Miltiuso,Atendimento,Esp.Ext.)

10 A

1.5

DR

25 A
(1600 W)

R
3 (iluminação Externa)

10 A

2.5

DR

25 A
(1100 W)

R
4 (Ar Condicionado)

10 A

2.5

DR

25 A
(1400 W)

R
5 (Ar Condicionado)

10 A

2.5

DR

25 A
(1100 W)

R
6 (Ar Condicionado)

10 A

2.5

DR

25 A
(1100 W)

R
7 (Ar Condicionado)

16 A

2.5

DR

25 A
(2600 W)

R
8 (Ar Condicionado)

16 A

2.5

DR

25 A
(2600 W)

R
9 (Ar Condicionado)

10 A

2.5

DR

25 A
(1100 W)

R
10 (Ar Condicionado)

10 A

2.5

DR

25 A
(1100 W)

R
11 (Ar Condicionado)

10 A

2.5

DR

25 A
(530 W)

R
12 (Maquina de Lavar)

10 A

2.5

(1300 W)
R

13 (Tomadas de Uso Geral)

10 A

2.5

(1500 W)
R

14 (Tomadas de Uso Geral)

QD1 (Quadro de Distribuição)
(19020 W)
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PLANTA BAIXA
                                       Esc.: 1/100

PLANTA LAYOUT
 Sem Escala

DETALHAMENTO ESQUADRIAS
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QUANT.
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Nº
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ACABAMENTO

COMPENSADO

ACABAMENTO

VIDRO

MADEIRA COMPENSADOABRIR

ABRIR
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PAREDE REBOCO SOBRE ALVENARIA E PINTURA NA
COR PALHA
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NEVE NA COPA
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1 1 1 1 1 1
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1 1 1

1 1 1
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A A
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P3 P3
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Vem do Provedor ou da Antena

120x120x75

Cx 3 Cx 2

120x120x75120x120x75

Cx 1

C
S

U
-4

P

T
E

 1
2

C
S

U
-4

P

C
S

U
-4

P

T
E

 9

2xCSU-4P

T
E

 1
3 

e 
14

4xCSU-4P

TE 11 a 13
6xCSU-4P
TE 9 a 13

TE 7 e 8

T
E

 8

TE 5 a 6

CSU-4P

TE  6

PT TE 4
RJ45(1)

P
T

 T
E

 3
R

J4
5(

1)

C
S

U
-4

P

T
E

 4

CSU-4P

CSU-4P
TE 3 a 7

PT TE 13
RJ45(1)

PT TE 14
RJ45(1)

C
S

U
-4

P

T
E

 1
4

2x
C

S
U

-4
P

T
E

5 
a 

6

TE2

2xCSU-4P

TE 13 e 14

6xCSU-4P

8xC
S

U
-4P

PT TE 9
RJ45(1)

PT TE 10
RJ45(1)

C
S

U
-4

P

T
E

 1
0

P
C

2x
C

S
U

-4
P

T
E

 9
 e

 1
0

2x
C

S
U

-4
P

T
E

 1
1 

e 
12

TE  2 a 6

Caixa de Passagem de Sobrepor no Teto

Caixa de Passagem de Sobrepor
PVC ( Ref  Equatorial)

120x120x75mm 1pç

Rack Padrão 19'' - Porta Acrílico

Acessórios de Cabeamento - Rack 

Placa Adicionanento Ventiladores

Rack 

Gabinete 19'' - Porta Acrílico Cristal

Tomada RJ45 - 0,30 do Piso

Acessorios de Cabeamento - Embutir
Conector

1pç

 Dispositivo de Cabeamento - Embutir

Placa  2X4" - Bege
1pç

Tampa Inferior Bipartida

12U x 470mm

RJ45(CM8v)

1 Módulo - RJ45

120x120x75mm

PT TE-4

RJ45(1)

Legenda Detalhada

Gabinete Padrão 19'' 
Base Soleira
Perfil de Montagem

Unidade de Ventilação
1pç
1pç

1pç
1pç
1pç

PC 12U

Acessorios de Cabeamento - Embutir
Caixa PVC
4X2"

1pç

1pç

Legenda das Indicações

12U                   Gabinete 19''  - Porta AcrílicoCristal - 12U x 470mm

120x120x75      PVC - Teto (Ref Equatorial) - 120x120x75 

PC                     Painel de Conexão

PP                     Patch Panel

SW                    Switch (10/100)Base TX

RJ45(1)             Tomada RJ45 c/ Placa Plana 2x4'' -  Bege - 1 Módulo - Baixa

Switch (10/100)Base TX

Acessórios de Cabeamento - Rack 

Placa Adicionanento Ventiladores

Acessorios de Cabeamento - Metálico
Bloco Conexão

1pç

Tasmpa Inferior Bipartida

110 IDC - 100 Pares

Lista de Matérias 

Gabinete Padrão 19'' 
Base Soleira
Perfil de Montagem

Unidade de Ventilação
2pç
2pç

2pç
2pç
2pç

RJ45(CM8v)
Partch Cord Categoria 6
2,5 metros
Partch Panel

Plugue
110 IDC - 4 Pares

16 Portas

12 Posições

Conector
11pç

18pç

34pç

2pç

1pç

11pç

Acessorios p/ Eletroduto
Caixa PVC
4X2"

 Cabeamento  Estruturado - Metálico

Cabo UTP - 6 (2AAWG)
270,00mCabo UTP - 6 (2AAWG) - 4

 Dispositivo de Cabeamento - Embutir

Placa  2X4" - Bege
12pç1 Módulo - RJ45

UTP - 5e (2AAWG)
4 Pares 60,00m

Caixa de Passagem de Sobrepor
PVC ( Ref  Equatorial)

120x120x75mm 3pç

Eletroduto PVC Flexível

Placa  2X4" - Bege
107.20mEletroduto Leve 3/4"

Rack 

Gabinete 19'' - Porta Acrílico Cristal
12U x 470mm 2pç

C
 A

 B
 E

 A
 M

 E
 N

 T
 O

SET1

AT1

PC01

SW01

2PP01

25x110 IDC - 4P

12xRJ45

16xRJ45

16x(Patch Cord. Cat. 6 - 2,5 metros + 16x IDC 4P / 110IDC 4P)

11xRJ45

12x110 IDC - 4P
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LEI FEDERAL 5194/66 ART 18 AS ALTERAÇÕES DE PROJETO SOMENTE PODERÃO SER FEITA PELO O AUTOR 

EMPRESA:

GRUPO 2M
ENGENHARIA
E SERVIÇOS LTDA

PROJETO:

1/50
Maio / 2024

600,00 m² 

01
/0

2

TEC.RESP.:

ENDEREÇO:

TITULO:

OBRA:

ADMINISTRAÇÃO:

ÁREA DO TERRENO:(m²)

DESENHO:

DATA:

ÁREA CONSTRUÍDA: (m²):

PRANCHA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA 

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROPOSTA TRANSFEREGOV Nº 060654/2023 

RAIMUNDO NONATO CARVALHO 

AVENIDA FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO

INSTALAÇÃO CABEAMENTO  LÓGICO

216,90 m² 
ESCALA DE PLOTAGEM  :

CREAS

                    Cabeamento Lógico

FREDERICK DI 
BRIAN SILVA 
SOUSA:6050309736
5

Assinado de forma digital 
por FREDERICK DI BRIAN 
SILVA SOUSA:60503097365 
Dados: 2024.06.05 17:00:07 
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Lista de Matérias 
Acessorios p/ Eletroduto

Caixa PVC
4X2"
Luva PVC Rosca

1"
3/4"

11pç

4pç
3pç

Acessorios p/ Telefonia

Bloco Terminal BLI
BLI - 10
Canaleta de Montagem

2pç

1 Módulo BL-10 2pç
Acessorios de Uso Geral

Parfuso Fenda Galvan. Cab. Panela
2,9x10mm autoatarrachante

Bucha de Nylon
86
90

2,9x25mm autoatarrachante
4pç
10pç

13pç
10pç

4,2x32mm autoatarrachante 13pç

Cabos Telefônicos

CCI - 50
CCI - 50 - 1 105.00m
CI - 50 105.00m

CI- 50 - 10 15.00m

 Dispositivo Telefônico - Embutir

Placa PVC
Placa  4X2" - Bege 14pç

Tomadas
Tomadas RJ11 - Bege 14pç

Eletroduto  PVC  Flexível

90.00mEletroduto Leve 3/4"

Eletroduto  PVC  Rosca

Braçadeira Galvan. Tipo Cunha
13pç1"
10pç3/4"

Eletroduto Vara 3.00m
12pç1"
11pç3/4"

Quadro p/ Telefônia

Caixa de Distribuição p/ Telefônia
2pçNº3 (A=40, L=40, P=12)cm

Caixa de Passagem  p/ Telefônia
Nº2 (A=20, L=20, P=12)cm 3pç
Caixa Subterânea  p/ Telefônia

11pçR1 (C=60, L35, A=50)cm

T
 E

 L
 E

 F
 Ô

 N
 I 

C
 O

Caixa de Distribuição de Telefônia

Quadro p/ Telefônia
Caixa de Distribuição p/ Telefônia

Nº3 (A=40, L=40, P=12)cm
1pç

Caixa de Passagem de Telefônia

Quadro p/ Telefônia
Caixa de Passagem p/ Telefônia 1pç

Caixa Subterânea p/ Telefônia

Quadro p/ Telefônia
Caixa Subterânea p/ Telefônia 1pç

Tomada Telefone 4P a 0,30m do Piso

Acessorios p/ Eletrodutos
Caixa PVC 1pç

 Dispositivo de Telefônico - Embutir

Placa PVC 4X2" - Bege

1pç

Nº2 (A=20, L=20, P=12)cm

R1 (A=60, L=35, P=50)cm

4X2"

Tomada RJ11 - Bege

1pç

Nº2

R11

RJ11
TR-1

Legenda Detalhada

DG1

AL1 R1

3 1
1

Terreo

Esquema Vertical

Legenda das Indicações

Nº2     Caixa de Passagem  p/ Telefônia

R1      Caixa Subterânea p/ Telefônia

RJ11   Tomada de Parede - Placa 2x4" - Bege - RJ11 Retangular - Baixa
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ÁREA CONSTRUÍDA: (m²):

PRANCHA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA 

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROPOSTA TRANSFEREGOV Nº 060654/2023 

RAIMUNDO NONATO CARVALHO 

AVENIDA FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO

INSTALAÇÃO TELEFÔNICA

216,90 m² 
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FOSSA
SÉPTICA

MURO DE ALVENARIA H = 2.50m

1
.3
0

6.31

F1 LOCALIZAÇÃO DO FURO DO TESTE DE PERCOLAÇÃO

1 - AS PERFURAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE PERCOLAÇÃO ESTÃO LOCALIZADOS NOS PONTOS ONDE OS 

SUMIDOUROS FORAM DISPOSTOS, SEGUNDO PROJETO SANITÁRIO.
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RECEPÇÃO

ADMINISTRAÇÃO/
COORDENAÇÃO

ATENDIMENTO
INDIVIDUAL

ATENDIMENTO
INDIVIDUAL

SALA MULTIUSO

ATENDIMENTO
FAMILIAR II

ATENDIMENTO
FAMILIAR I

CIRCULAÇÃO

WC PNE

WC PNE

COPA

WC FEMININO

WC MASCULINO

ESPAÇO EXTERNO
COBERTO

JARDIM

SERVIÇO

C.I

ESCALA..............................................................1:50

                PLANTA BAIXA
INST. SANITÁRIA

Det. CX. INSPEÇÃO

Esc.:1/10
Planta Baixa Det. CX. INSPEÇÃO

Esc.:1/10
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PRESILHA EM LIGA DE BRONZE, PARA FIXAÇÃO DE CORDOALHA DE

CABO DE COBRE NU, #50mm², EMBUTIDO NO SOLO A 60cm DE PROFUNDIDADE

CABO DE COBRE NU, #35mm², APARENTE EM CIMA DO TELHADO

//

///

HASTE DE ATERRAMENTO COPEERWELD 5/8"X 3,00M

DESCIDA DE CABO DE COBRE NU

COLUNA PARA DESCIDA DE CABO DE COBRE NÚ

COBRE C/ PARAFUSO

LEGENDA

 TUBO QUE DESCE (SPDA)

POÇO DE MEDIÇÃO COM HASTE COBREADA Ø5/8"x2,40m, PARA ATERRAMENTO.

CAIXA DE  PASSAGEM  E  MEDIÇÃO  C/ HASTE  DE  TERRA

D-2
# 16

/// ABRAÇADEIRA TIPO UNHA, À CADA 2,00m. VIDE DETALHES-04 E 05.

PONTO DE CONEXÃO ELÉTRICA-MECÂNICA (SOLDA EXOTÉRMICA). VIDE DETALHES - 01///

CONECTOR SPLIT-BOLT PARACABO DE COBRE  DE  35mm²

 TUBO QUE SOBE (SPDA)

caixa de barras metálicas para embitir AR.

caixa de barras metálicas para embitir AR.

///

///
///

///
///

///
///

///
///

///
///
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//////////////////
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/// /// /// ///

/// ///

CAIXA D'ÁGUA

CAIXA D'ÁGUA

/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// ///

i=15%

i=15%

CALHA
TELHA
FIBROCIMENTO

///
///

///
///

///
///
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///
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///

D-18
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LEI FEDERAL 5194/66 ART 18 AS ALTERAÇÕES DE PROJETO SOMENTE PODERÃO SER FEITA PELO O AUTOR 

EMPRESA:

GRUPO 2M
ENGENHARIA
E SERVIÇOS LTDA

PROJETO:

1/75
Maio / 2024

600,00 m² 

01
/0

1

TEC.RESP.:

ENDEREÇO:

TITULO:

OBRA:

ADMINISTRAÇÃO:

ÁREA DO TERRENO:(m²)

DESENHO:

DATA:

ÁREA CONSTRUÍDA: (m²):

PRANCHA:

RAIMUNDO NONATO CARVALHO 

AVENIDA FRANCISCO TOBIAS DE CASTRO

SPDA  - PLANTA  BAIXA  E   DETALHES  DE  PROTEÇÃO 

216,90 m² 
ESCALA DE PLOTAGEM  :

CREAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA 

SISTEMA  DE  PROTEÇÃO  CONTRA  DESCARGA  ATMOSFÉRICA - SPDA

PROPOSTA TRANSFEREGOV Nº 060654/2023 

Num. Quant. Und. Dimensão Descrição

1 34.00 m 16mm Cabo Cobre Nu 16mm2 - Parede
2 20.00 m 35mm Cabo Cobre Nu 35mm2 - Parede
3 113.00 m 35mm Cabo Cobre Nu 35mm2 - Teto
4 72.00 m 50mm Cabo Cobre Nu 50mm2 - Piso
5
6

25 pc Conector SPLIT-BOLT para cabo de cobre 35mm2

7 08 pc
8 40 pc
9 08 pc

Ponto de Conexão Elétrica (Solda Exotérmica )
Abraçadeira Tipo Unha 

10 07 pc
Caixa de Passagem e Medição c/ haste de Terra
Poço de Medição com Haste Cobreada Ø5/8"x2,40m, Para Aterramento

08 pc Descida de Cabo de Cobre NÚ

Peso

4,9 kg
6,3 kg
35,5 kg
32,3 kg

FREDERICK DI BRIAN 
SILVA 
SOUSA:60503097365

Assinado de forma digital 
por FREDERICK DI BRIAN 
SILVA SOUSA:60503097365 
Dados: 2024.06.05 17:02:09 
-03'00'
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