CATEMAR TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÕES EIRELLI

ATT.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA /MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -CPL

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021

PROPOSTA DE PREÇO

Prezados senhores,

Pela presente , submetemos à apreciação de V. Sia, a nossa proposta relativa Contratação de empresa especializada na ***Contratação de Empresa para Pavimentação em Bloco Inter Travado no Município de Magalhaes de Almeida/MA****, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser veridicados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidas, e*

Declaramos que nossa proposta compreende todos os tributos, despesas ou encargos de qualquer natureza, resultante da execução.

OBJETO: ***Contratação de Empresa para Pavimentação em Bloco Inter Travado no Município de Magalhaes de Almeida/MA.***

PROPOSTA DE PREÇOS:

Importa a proposta no valor global de R$ 294.646,62 (Duzentos e Noventa e Quatro mil, Seiscentos e Quarenta e Seis reais e Sessenta e Dois centavos) conforme planilha em anexo.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (cento e vinte) DIAS. Após Ordem de Serviço.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) DIAS.

FOLHA Nº 261
PROCESSO 000261/2021
MODALIDADE PE
VISTO

Endereço: Estrada Velha, nº 50 - Vila Esperança - CEP 65095-430 CNPJ: 01.382.204/0001-05

CATEMAR TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÕES EIRELLI

DADOS BANCÁRIOS: BANCO BRADESCO

AGENCIA: 2121

CONTA CORRENTE:28240-5

CNPJ: 01.382.204/0001-05

CETEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI

TELEFONE: 98-982127732

São Luis, MA, 30 de Junho de 2021

JOSE RAIMUNDO DUTRA NETO:23734388368

Assinado de forma digital por JOSE RAIMUNDO DUTRA NETO:23734388368
Dados: 2021.06.28 12:14:25 -03'00'

CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ Nº 01.382.204/0001-05
José Raimundo Dutra Neto
CPF nº 237.343.883-68
RG nº 159339120007 GESP-MA
Sócio Administrador

FOLHA Nº 262
PROCESSO 0010761/2021
MODALIDADE PE
VISTO:

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS, NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES ALMEIDA-MA	SINAPI - 12/2020 - Maranhão SICRO3 - 10/2020 - Maranhão	24,23%	Não Desonerado: Horista: 112,86% Mensalista: 71,21%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	META 01 ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO EXECUTIVO	8.546,55	2,90 %
2	META 02 IMPLANTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA	15.108,29	5,13 %
3	TRABALHOS DE ADMINISTRAÇAO DE OBRAS	17.472,30	5,93 %
4	TRABALHOS DE TERRAPLENAGEM	7.690,97	2,61 %
5	TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO	191.463,65	64,98 %
6	TRABALHOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL	44.063,40	14,95 %
7	TRABALHOS COMPLEMENTARES	10.301,46	3,50 %

Total sem BDI	237.273,55
Total do BDI	57.373,07
Total Geral	294.646,62

JOSE RAIMUNDO DUTRA NETO:23734388368

Assinado de forma digital por JOSE RAIMUNDO DUTRA NETO:23734388368
Dados: 2021.06.28 12:14:53 -03'00'



Obra
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS. NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES ALMEIDA-MA

Bancos
SINAPI - 12/2020 - Maranhão
SICRO3 - 10/2020 - Maranhão

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,86%
Mensalista: 71,21%

Orçamento Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		**META 01 ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO EXECUTIVO**					**8.546,55**	**2,90 %**
1.1	252 Próprio	SERVIÇOS DE PROJETO TECNICO EXECUTIVO	UND	1	6.879,62	8.546,55	8.546,55	2,90 %
2		**META 02 IMPLANTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA**					**15.108,29**	**5,13 %**
2.1		**TRABALHOS INICIAIS**					**15.108,29**	**5,13 %**
2.1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	12,5	288,78	358,75	4.484,37	1,52 %
2.1.2	97053 SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO. INCLUINDO CONE. AF_11/2017	M	42	8,10	10,06	422,52	0,14 %
2.1.3	219 Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER	MES	6	782,48	972,07	5.832,42	1,98 %
2.1.4	CPU 3 Próprio	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-INICIO DA OBRA	UND	1	1.758,43	2.184,49	2.184,49	0,74 %
2.1.5	CPU 4 Proprio	DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-FINAL DA OBRA	UND	1	1.758,43	2.184,49	2.184,49	0,74 %
3		**TRABALHOS DE ADMINISTRAÇAO DE OBRAS**					**17.472,30**	**5,93 %**
3.1	218 Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	6	2.344,08	2.912,05	17.472,30	5,93 %
4		**TRABALHOS DE TERRAPLENAGEM**					**7.690,97**	**2,61 %**
4.1	5502985 SICRO3	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	m²	2914	0,32	0,39	1.136,46	0,39 %
4.2	4016008 SICRO3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³	m³	291,4	2,36	2,93	853,80	0,29 %
4.3	5914329 SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	tkm	5401,86	0,61	0,75	4.051,39	1,37 %
4.4	100574 SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	291,4	0,85	1,05	305,97	0,10 %
4.5	100575 SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	2914	0,07	0,08	233,12	0,08 %
4.6	5502978 SICRO3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	m³	291,4	3,07	3,81	1.110,23	0,38 %
5		**TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO**					**191.463,65**	**64,98 %**



5.1	92395 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	m²	1984	68,11	84,61	167.866,24	56,97 %
5.2	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	29,76	578,11	718,18	21.373,03	7,25 %
5.3	94970 SINAPI	RAMPA PARA ACESSO DE PDC, EM CONCRETO SIMPLES FCK=20MPA	m³	6	298,43	370,73	2.224,38	0,75 %
6		**TRABALHOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL**					**44.063,40**	**14,95 %**
6.1	2003377 SICRO3	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	m	620	18,52	23,00	14.260,00	4,84 %
6.2	94281 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	620	38,70	48,07	29.803,40	10,11 %
7		**TRABALHOS COMPLEMENTARES**					**10.301,46**	**3,50 %**
7.1	4915723 SICRO3	CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL	m²	372	2,27	2,82	1.049,04	0,36 %
7.2	99811 SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	2914	2,25	2,79	8.130,06	2,76 %
7.3	5213444 SICRO3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	un	6	150,58	187,06	1.122,36	0,38 %

Total sem BDI	**237.273,55**
Total do BDI	**57.373,07**
Total Geral	**294.646,62**



Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS, NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES ALMEIDA-MA	SINAPI - 12/2020 - Maranhão SICRO3 - 10/2020 - Maranhão	24,23%	Não Desonerado: Horista: 112,86% Mensalista: 71,21%

Cronograma Fisico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	META 01 ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO EXECUTIVO	100,00%	100,00%					
		8.546.55	8.546.55					
2	META 02 IMPLANTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%
		15.108.29	3.021.66	3.021.66	3.021.66	2.266.24	2.266.24	1.510.83
3	TRABALHOS DE ADMINISTRAÇAO DE OBRAS	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		17.472.30	3.494.46	3.494.46	3.494.46	3.494.46	3.494.46	
4	TRABALHOS DE TERRAPLENAGEM	100,00%		20,00%	30,00%	15,00%	15,00%	20,00%
		7.690.97		1.538.19	2.307.29	1.153.65	1.153.65	1.538.19
5	TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO	100,00%		20,00%	30,00%	15,00%	15,00%	20,00%
		191.463.65		38.292.73	57.439.10	28.719.55	28.719.55	38.292.73
6	TRABALHOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL	100,00%						100,00%
		44.063.40						44.063.40
7	TRABALHOS COMPLEMENTARES	100,00%						100,00%
		10.301.46						10.301.46
Porcentagem			5,11%	15,73%	22,49%	12,09%	12,09%	32,48%
Custo			15.062,67	46.347,04	66.262,50	35.633,90	35.633,90	95.706,61
Porcentagem Acumulado			5,11%	20,84%	43,33%	55,42%	67,52%	100,0%
Custo Acumulado			15.062,66	61.409,71	127.672,21	163.306,11	198.940,00	294.646,62

- FOLHA Nº 266
PROCESSO 0000 2001 2021
MODALIDADE
VISTO:

Composições Analíticas com Preço Unitário
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS, NO MUNICIPIO DE MAGALHÃES ALMEIDA-MA

Bancos
SINAPI - 12/2020 - Maranhão
SICRO3 - 10/2020 - Maranhão

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,86%
Mensalista: 71,21%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	252	Próprio	SERVIÇOS DE PROJETO TECNICO EXECUTIVO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,0000000	6.879,62	6.879,62
Insumo	4856	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	Material	UND	1,0000000	6.879,62	6.879,62
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1.666,93			Valor com BDI =>	8.546,55

2.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	288,78	288,78
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0100000	273,47	2,73
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3369489	18,21	24,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6747795	13,65	36,51
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M	Material	m²	1,0000000	195,62	195,62
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000000	5,90	23,60
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000	13,78	1,51
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	4,47	4,47
				MO sem LS => 24,00	LS =>	27,09	MO com LS =>	51,09
				Valor do BDI => 69,97			Valor com BDI =>	358,75

2.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97053	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	8,10	8,10
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1088000	14,91	1,62
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1384000	18,21	2,52
Insumo	00034498	SINAPI	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	Material	UN	0,0219000	120,13	2,63
Insumo	00042015	SINAPI	FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO (COLETADO CAIXA)	Material	M	1,1000000	1,21	1,33

			MO sem LS =>	1,64	LS =>	1,86	MO com LS =>	3,50
			Valor do BDI =>	1,96			Valor com BDI =>	10,06

2.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	219	Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MES	1,0000000	782,48	782,48
Insumo	00010775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	Equipamento	MES	1,0000000	782,48	782,48
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	189,59			Valor com BDI =>	972,07

2.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.3	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-INICIO DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	1.758,43	1.758,43
Insumo	34865	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Material	UND	1,0000000	1.758,43	1.758,43
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	426,06			Valor com BDI =>	2.184,49

2.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.4	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	1.758,43	1.758,43
Insumo	34866	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Material	UND	1,0000000	1.758,43	1.758,43
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	426,06			Valor com BDI =>	2.184,49

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	218	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MES	1,0000000	2.344,08	2.344,08
Composição Auxiliar	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	23,1789097	101,13	2.344,08
			MO sem LS =>	1.089,25	LS =>	1.229,33	MO com LS =>	2.318,58
			Valor do BDI =>	567,97			Valor com BDI =>	2.912,05

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502985	SICRO3	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL		m²	1,0000000	0,32	0,32

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,0000000	1,00	0,00	176,0695	67,0120	176,0695
							Custo Horário de Equipamentos =>		176,0695

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	16,2504	16,2504
					Custo Horário da Mão de Obra =>	16,2504

PROCESSO 0002/2021 Fls 268
MODALIDADE PE
VISTO:

						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
						Custo Horário de Execução =>		192,3199
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0266
						Custo do FIC =>		0,0082
						Produção de Equipe =>		622,9500
						Custo Unitário de Execução =>		0,3087
				MO sem LS =>	0,01	LS =>	0,02 MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,07		Valor com BDI =>	0,39

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4016008	SICRO3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³			m³	1,0000000	2,36	2,36

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9511	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	1,0000000	1,00	0,00	222,3468	101,8202	222,3468
Insumo	E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	2,0000000	0,86	0,14	176,0695	67,0120	321,6029
							Custo Horário de Equipamentos =>		543,9497

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000			16,2504	16,2504
							Custo Horário da Mão de Obra =>	16,2504
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
							Custo Horário de Execução =>	560,2001
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
							Custo do FIC =>	0,0612
							Produção de Equipe =>	243,8200
							Custo Unitário de Execução =>	2,2976
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,04 MO com LS =>	0,07
				Valor do BDI =>	0,57		Valor com BDI =>	2,93

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914329	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO			tkm	1,0000000	0,61	0,61

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9506	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	111,1730	43,8121	111,1730
							Custo Horário de Equipamentos =>		111,1730
							Custo Horário de Execução =>		111,1730

PROCESSO Nº 2024 00001 2029
RUBRICA
FOLHA Nº 264
VISTO:

						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
						Custo do FIC =>	0,0159
						Produção de Equipe =>	186,7500
						Custo Unitário de Execução =>	0,5953
			MO sem LS =>	0,00	LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,14		Valor com BDI =>	0,75

4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100574 SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	1,0000000	0,85	0,85
Composição Auxiliar	5851 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0030000	150,61	0,45
Composição Auxiliar	5853 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0060000	47,06	0,28
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0090000	13,65	0,12
			MO sem LS => 0,10	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,21
			Valor do BDI => 0,20			Valor com BDI =>	1,05

4.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100575 SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	0,07	0,07
Composição Auxiliar	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0001000	142,71	0,01
Composição Auxiliar	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0010000	51,22	0,05
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0010000	13,65	0,01
			MO sem LS => 0,01	LS =>	0,02	MO com LS =>	0,03
			Valor do BDI => 0,01			Valor com BDI =>	0,08

4.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5502978 SICRO3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL		m³	1,0000000	3,07	3,07

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90	0,10	194,6868	50,3074	180,2489
Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de 24"	1,0000000	0,52	0,48	2,3252	1,5305	1,9437
Insumo	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29	0,71	161,8400	68,0332	95,2372
Insumo	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00	0,00	131,4513	58,9815	131,4513

VISTO:

Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola - 77 kW	1,0000000	0,52	0,48	119,5313	32,3634	77,6907
						Custo Horário de Equipamentos =>		486,5718
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade				Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000				16,2504	16,2504
						Custo Horário da Mão de Obra =>		16,2504
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>		0,0000
						Custo Horário de Execução =>		502,8222
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0266
						Custo do FIC =>		0,0796
						* Produção de Equipe =>		168,2000
						Custo Unitário de Execução =>		2,9894
			MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,10
			Valor do BDI =>	0,74			Valor com BDI =>	3,81

5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92395 SINAPI	EXECUCÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	68,11	68,11
Composição Auxiliar	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0069000	7,48	0,05
Composição Auxiliar	91283 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0135000	16,48	0,22
Composição Auxiliar	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1326000	0,53	0,07
Composição Auxiliar	91285 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1260000	0,60	0,07
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2789000	13,65	3,80
Composição Auxiliar	88260 SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2789000	18,38	5,12
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	46,46	2,63
Insumo	00000679 SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Material	m²	1,0174000	54,81	55,76
Insumo	00004741 SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0064000	61,49	0,39
			MO sem LS =>	3,51	LS =>	3,96	MO com LS =>	7,47
			Valor do BDI =>	16,50			Valor com BDI =>	84,61

PROCESSO Nº 2570
PROCESSO: 0002962024
RUBRICA
VISTO:

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	PISO - PISOS	m³	1,0000000	578,11	578,11
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2130000	349,60	424,06
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2560000	18,21	41,08
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,2390000	13,65	57,86
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9830000	18,42	36,52
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,0000000	2,06	4,12
Insumo	00004460	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 10" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5000000	5,79	14,47
				MO sem LS => 81,49	LS =>	91,96	MO com LS =>	173,45
				Valor do BDI => 140,07			Valor com BDI =>	718,18

5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94970	SINAPI	RAMPA PARA ACESSO DE PDC, EM CONCRETO SIMPLES FCK=20MPA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	298,43	298,43
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6200000	1,11	0,68
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6600000	3,82	2,52
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1544225	13,65	2,10
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0977406	15,02	1,46
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7610000	46,46	35,35
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	325,1600000	0,67	217,85
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5910000	65,10	38,47
				MO sem LS => 1,41	LS =>	1,59	MO com LS =>	3,00
				Valor do BDI => 72,30			Valor com BDI =>	370,73

6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2003377	SICRO3	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA		m	1,0000000	18,52	18,52
							Custo Horário de Execução =>	0,0000
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
							Custo do FIC =>	0,0000

FOLHA Nº 2NG
PROCESSO 0000261/2021
MODALIDADE
VISTO:

							Produção de Equipe =>	1,0000
							Custo Unitário de Execução =>	0,0000
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,0334000	m³		295,3300	9,8640
Atividade Auxiliar	SICRO3	2003842	Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm	0,0473000	kg		43,6400	2,0642
Atividade Auxiliar	SICRO3	4805751	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m	0,0180000	m³		41,7100	0,7508
Atividade Auxiliar	SICRO3	3103302	Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,1000000	m²		58,3900	5,8390
							Custo Total das Atividades =>	18,5180
				MO sem LS =>	3,50	LS =>	3,95 MO com LS =>	7,45
				Valor do BDI =>	4,48		Valor com BDI =>	23,00

6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	38,70	38,70
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4980000	18,42	9,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4980000	13,65	6,79
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0100000	46,46	0,46
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0560000	352,88	19,76
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	2,06	0,41
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1250000	16,94	2,11
				MO sem LS =>	6,29	LS =>	7,09 MO com LS =>	13,38
				Valor do BDI =>	9,37		Valor com BDI =>	48,07

7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4915723	SICRO3	CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL		m²	1,0000000	2,27	2,27

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9687	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,0000000	0,30	0,70	91,9998	38,0609	54,2426
								Custo Horário de Equipamentos =>	54,2426

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	10,0000000	16,2504	162,5040

PROCESSO 000026/2021
MODALIDADE
VISTO:

Custo Horário da Mão de Obra =>	162,5040
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	216,7466
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
Custo do FIC =>	0,0000
Produção de Equipe =>	100,0000
Custo Unitário de Execução =>	2,1675

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0345	Cal hidratada - saco	0,2000000	kg	0,4077	0,0815
Insumo	SICRO3	M0729	Fixa cal tipo Globo Fix ou similar	0,0037500	l	4,4144	0,0166
						Custo Total do Material =>	0,0981

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0345	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais	5915474	0,0002000	t	20,2300	0,0040
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,0040
				MO sem LS =>	0,76	LS => 0,87	MO com LS =>	1,63
				Valor do BDI =>	0,55		Valor com BDI =>	2,82

7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	2,25	2,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1650000	13,65	2,25
				MO sem LS =>	0,86	LS => 0,97	MO com LS =>	1,83
				Valor do BDI =>	0,54		Valor com BDI =>	2,79

7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5213444	SICRO3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI		un	1,0000000	150,58	150,58

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9687	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,0000000	0,30	0,70	91,9998	38,0609	54,2426
								Custo Horário de Equipamentos =>	54,2426

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9830	SICRO3	Montador	1,0000000	25,2393	25,2393
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000	16,2504	32,5008



Custo Horário da Mão de Obra =>	57,7401
Adc.M.O. - Ferramentas (0.0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	111,9827
Fator de influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
Custo do FIC =>	0,0000
Produção de Equipe =>	3,0000
Custo Unitário de Execução =>	37,3276

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	5213414	Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI	0,2969700	m²	381,1000	113,1753
						Custo Total das Atividades =>	113,1753

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	5213414	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais	5915474	0,0039400	t	20,2300	0,0797
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,0797

MO sem LS =>	13,81	LS =>	15,60	MO com LS =>	29,41
Valor do BDI =>	36,48			Valor com BDI =>	187,06

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	14,91	14,91
Composição Auxiliar	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR	Mão de Obra	H	1,0000000	12,24	12,24
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,03	1,03
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59

MO sem LS =>	5,81	LS =>	6,55	MO com LS =>	12,36
Valor do BDI =>	3,61			Valor com BDI =>	18,52

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

FOLHA Nº 215
PROCESSO 00026/2024
MODALIDADE
VISTO:

Composição	88831 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,26	0,26
Composição Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,06			Valor com BDI =>	0,32

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,37	1,37
Composição Auxiliar	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Composição Auxiliar	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02
Composição Auxiliar	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,23	0,23
Composição Auxiliar	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,88	0,88
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,33			Valor com BDI =>	1,70

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88826 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	3.863,51	0,24
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,05			Valor com BDI =>	0,29

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88827 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02

Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000076	3.863,51	0,02
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,00			Valor com BDI =>	0,02

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88828 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00010535 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000600	3.863,51	0,23
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,05			Valor com BDI =>	0,28

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88829 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,88	0,88
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	1,2500000	0,71	0,88
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,21			Valor com BDI =>	1,09

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89226 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	1,11	1,11
Composição Auxiliar	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,00	1,00
Composição Auxiliar	89222 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,11	0,11
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,26			Valor com BDI =>	1,37

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89225 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	3,82	3,82
Composição Auxiliar	89221 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,00	1,00

Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Composição Auxiliar	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,94	0,94
Composição Auxiliar	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,77	1,77
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,92			Valor com BDI =>	4,74

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	15.715,98	1,00
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,24			Valor com BDI =>	1,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,11	0,11
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000076	15.715,98	0,11
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>	0,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,94	0,94
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000600	15.715,98	0,94
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,22			Valor com BDI =>	1,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,77	1,77

FOLHA Nº 278
PROCESSO 0000261 2024
MODALIDADE PTE
VISTO:

Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material		KW/H	2,5000000	0,71	1,77
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,42			Valor com BDI =>	2,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,38	18,38
Composição Auxiliar	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	15,61	15,61
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,93	0,93
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	7,39	LS =>	8,34	MO com LS =>	15,73
				Valor do BDI =>	4,45			Valor com BDI =>	22,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,21	18,21
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,0000000	15,54	15,54
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,03	1,03
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	7,36	LS =>	8,30	MO com LS =>	15,66
				Valor do BDI =>	4,41			Valor com BDI =>	22,62

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

FOLHA Nº 279
PROCESSO 00008261/2021
MODALIDADE
VISTO:

Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,0000000	349,60	349,60
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,8300000	1,37	1,13
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,7800000	0,26	0,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,5300000	13,65	34,53
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,6000000	15,02	24,03
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,7558000	46,46	35,11
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	322,9800000	0,67	216,39
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,5870000	65,10	38,21
				MO sem LS =>	23,15	LS =>	26,13	MO com LS =>	49,28
				Valor do BDI =>	84,70			Valor com BDI =>	434,30

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,0000000	273,47	273,47
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,7600000	1,37	1,04
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,7200000	0,26	0,18
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,3400000	13,65	31,94
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,4800000	15,02	22,22
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,8270000	46,46	38,42
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	212,0200000	0,67	142,05
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,5780000	65,10	37,62
				MO sem LS =>	21,41	LS =>	24,17	MO com LS =>	45,58
				Valor do BDI =>	66,26			Valor com BDI =>	339,73

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



Composição	91285 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,60	0,60
Composição Auxiliar	91279 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,54	0,54
Composição Auxiliar	91280 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,14			Valor com BDI =>	0,74

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91283 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	16,48	16,48
Composição Auxiliar	91279 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,54	0,54
Composição Auxiliar	91282 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	15,20	15,20
Composição Auxiliar	91281 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,68	0,68
Composição Auxiliar	91280 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 3,99			Valor com BDI =>	20,47

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91279 SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00011280 SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento	UN	0,0000640	8.242,97	0,52
Insumo	00013887 SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	Equipamento	UN	0,0000640	416,83	0,02
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,13			Valor com BDI =>	0,67

PROCESSO Nº 0002626/2021
MODALIDADE
VISTO:
FOLHA Nº 281

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento		UN	0,0000076	8.242,97	0,06
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,07

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento		UN	0,0000800	8.242,97	0,65
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	Equipamento		UN	0,0000800	416,83	0,03
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,16			Valor com BDI =>	0,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	15,20	15,20
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material		L	3,3950000	4,48	15,20
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,68			Valor com BDI =>	18,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR	Mão de Obra		H	0,0105000	12,24	0,12
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,12
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO	Mão de Obra		H	0,0082000	15,61	0,12
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,12
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,14

PROCESSO 0000260/2021
MODALIDADE
VISTO:

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra		H	0,0082000	15,54	0,12
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,66	MO com LS =>	0,12
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVICOS DIVERSOS		H	1,0000000	1,03	1,03
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra		H	0,0105000	99,00	1,03
				MO sem LS =>	0,48	LS =>	0,55	MO com LS =>	1,03
				Valor do BDI =>	0,24			Valor com BDI =>	1,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra		H	0,0059000	13,17	0,07
				MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,07
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	Mão de Obra		H	0,0059000	20,98	0,12
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,06	MO com LS =>	0,12
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra		H	0,0151000	15,54	0,23
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,23
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra		H	0,0151000	10,95	0,16
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,16
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,19



	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95386	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00004237	SINAPI	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	Mão de Obra	H	0,0082000	14,79	0,12

MO sem LS => 0,06 LS => 0,06 MO com LS => 0,12

Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914647	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³		t	1,0000000	0,90	0,90

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	3,0000000	0,86	0,14	152,5288	44,2643	412,1153

Custo Horário de Equipamentos => 412,1153

Custo Horário de Execução => 412,1153

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produção de Equipe => 457,1600

Custo Unitário de Execução => 0,9015

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,21 Valor com BDI => 1,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914333	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto		t	1,0000000	20,15	20,15

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	2,0000000	0,53	0,47	157,9877	46,7615	211,4228
Insumo	E9686	SICRO3	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t m - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	186,7779	74,3487	186,7779

Custo Horário de Equipamentos => 398,2007

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000	16,2504	32,5008

Custo Horário da Mão de Obra => 32,5008

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 430,7015

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

FOLHA Nº 284
PROCESSO 00009/2022
MODALIDADE PIE
VISTO: 10

								Custo do FIC =>	0,0000
								Produção de Equipe =>	21,3700
								Custo Unitário de Execução =>	20,1545
				MO sem LS =>	0,71	LS =>	0,81	MO com LS =>	1,52
				Valor do BDI =>	4,88			Valor com BDI =>	25,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais		t	1,0000000	21,58	21,58

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	157,9877	46,7615	157,9877
								Custo Horário de Equipamentos =>	157,9877

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	6,0000000	16,2504	97,5024
					Custo Horário da Mão de Obra =>	97,5024
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
					Custo Horário de Execução =>	255,4901
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
					Custo do FIC =>	0,0000
					Produção de Equipe =>	11,8400
					Custo Unitário de Execução =>	21,5786
				MO sem LS =>	3,87	LS =>	4,37	MO com LS =>	8,24
				Valor do BDI =>	5,22			Valor com BDI =>	26,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5915474	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais		t	1,0000000	20,23	20,23

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9687	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,0000000	1,00	0,00	91,9998	38,0609	91,9998
								Custo Horário de Equipamentos =>	91,9998

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	4,0000000	16,2504	65,0016
					Custo Horário da Mão de Obra =>	65,0016
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000

- FOLHA Nº 285
PROCESSO 0000261/2021
MODALIDADE 912
VISTO: 6

							Custo Horário de Execução =>	157,0014
							Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
							Custo do FIC =>	0,0000
							Produção de Equipe =>	7,7610
							Custo Unitário de Execução =>	20,2294
				MO sem LS =>	3,93	LS => 4,45	MO com LS =>	8,38
				Valor do BDI =>	4,90		Valor com BDI =>	25,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1107892	SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais		m³	1,0000000	295,33	295,33

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9010	SICRO3	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	1,0000000	1,00	0,00	1,0165	0,6615	1,0165
Insumo	E9519	SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	37,4911	23,1852	37,4911
Insumo	E9521	SICRO3	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	1,0000000	1,00	0,00	2,5442	0,1175	2,5442
Insumo	E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,90	0,10	0,3086	0,2068	1,1937
Insumo	E9064	SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	0,7926	0,5311	1,9149
							Custo Horário de Equipamentos =>		44,1604

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9821	SICRO3	Pedreiro	1,0000000	22,2091	22,2091
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	9,0000000	16,2504	146,2536
					Custo Horário da Mão de Obra =>	168,4627
					Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
					Custo Horário de Execução =>	212,6231
					Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
					Custo do FIC =>	0,0000
					Produção de Equipe =>	3,9290
					Custo Unitário de Execução =>	54,1165

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8464600	kg	4,5065	3,8146
Insumo	SICRO3	M0082	Areia média lavada	0,6333400	m³	60,9704	38,6150
Insumo	SICRO3	M0191	Brita 1	0,3675400	m³	63,5091	23,3421

VISTO
PROCESSO 0002672/2021
Fls. nº 886

Insumo	SICRO3 M0192	Brita 2	0,3675400	m³		63,2728	23,2553
Insumo	SICRO3 M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	282,1520700	kg		0,5112	144,2361
						Custo Total do Material =>	233,2631

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M0030	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0008500	t	21,5800	0,0183
Tempo Fixo	SICRO3	M0082	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³	5914647	0,9500100	t	0,9000	0,8550
Tempo Fixo	SICRO3	M0191	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³	5914647	0,5513100	t	0,9000	0,4962
Tempo Fixo	SICRO3	M0192	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³	5914647	0,5513100	t	0,9000	0,4962
Tempo Fixo	SICRO3	M0424	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,2821500	t	21,5800	6,0888
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	7,9545

	MO sem LS =>	21,24	LS =>	28,97	MO com LS =>	45,21
	Valor do BDI =>	71,55			Valor com BDI =>	366,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5213414	SICRO3	Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI		m²	1,0000000	381,10	381,10

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9568	SICRO3	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW	0,1506000	1,00	0,00	0,1452	0,0914	0,0219
Insumo	E9066	SICRO3	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,4819300	1,00	0,00	9,5391	1,7477	4,5972
Insumo	E9623	SICRO3	Máquina de bancada guilhotina - 4 kW	0,2008000	1,00	0,00	9,0675	5,3488	1,8208
Insumo	E9622	SICRO3	Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW	0,4819300	1,00	0,00	4,3434	2,5620	2,0932
							Custo Horário de Equipamentos =>		8,5330

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	2,0000000	17,1652	34,3304
Insumo	P9830	SICRO3	Montador	1,0000000	25,2393	25,2393
Insumo	P9823	SICRO3	Serralheiro	1,0000000	21,5199	21,5199
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000	16,2504	32,5008
					Custo Horário da Mão de Obra =>	113,5904



Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horario de Execução =>	122,1234
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
Custo do FIC =>	0,0000
Produção de Equipe =>	4,0000
Custo Unitário de Execução =>	30,5309

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M1367	Chapa de aco galvanizado	11,7750000	kg	5,5727	65,6185
Insumo	SICRO3	M3229	Pelicula retrorrefletiva tipo I + SI	1,0000000	m²	270,4599	270,4599
						Custo Total do Material =>	336,0784

D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3	5212552	Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aco	1,0000000	m²	14,2400	14,2400
						Custo Total das Atividades =>	14,2400

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M1367	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto	5914333	0,0117800	t	20,1500	0,2374
Tempo Fixo	SICRO3	M3229	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais	5915474	0,0005300	t	20,2300	0,0107
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,2481

MO sem LS =>	16,02	LS =>	18,08	MO com LS =>	34,10		
Valor do BDI =>	92,34			Valor com BDI =>	473,44		

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	101,13	101,13
Composição Auxiliar	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,03	1,03
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	Mão de Obra	H	1,0000000	99,00	99,00
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01

MO sem LS =>	46,99	LS =>	53,04	MO com LS =>	100,03
Valor do BDI =>	24,50			Valor com BDI =>	125,63



	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2003842	SICRO3	Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1 700 kg/m³ - espessura de 1 cm		kg	1,0000000	43,64	43,64

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000	16,2504	32,5008

Custo Horário da Mão de Obra =>	32,5008
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	32,5008
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
Custo do FIC =>	0,0000
Produção de Equipe =>	1,0000
Custo Unitário de Execução =>	32,5008

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3	M2158	Argamassa asfaltica	1,0000000	kg	11,1196	11,1196

Custo Total do Material =>	11,1196

E	Banco	Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3	M2158	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0010000	t	21,5800	0,0216

Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,0216

MO sem LS =>	15,27	LS =>	17,24	MO com LS =>	32,51
Valor do BDI =>	10,57			Valor com BDI =>	54,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4805751	SICRO3	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m		m³	1,0000000	41,71	41,71

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000	16,2504	16,2504

Custo Horário da Mão de Obra =>	16,2504
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
Custo Horário de Execução =>	16,2504
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
Custo do FIC =>	1,0819
Produção de Equipe =>	0,4000
Custo Unitário de Execução =>	40,6260



			MO sem LS =>	19,09	LS =>	21,54	MO com LS =>	40,63
			Valor do BDI =>	10,10			Valor com BDI =>	51,81

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3103302 SICRO3	Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada		m²	1,0000000	58,39	58,39

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9066 SICRO3	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,1385500	1,00	0,00	9,5391	1,7477	1,3216
Insumo	E9535 SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	0,1385500	1,00	0,00	22,2563	22,0279	3,0836
							Custo Horário de Equipamentos =>	4,4053

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9801 SICRO3	Ajudante	0,9000000	17,1652	15,4487
Insumo	P9808 SICRO3	Carpinteiro	0,9000000	23,5168	21,1651
				Custo Horário da Mão de Obra =>	36,6138
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
				Custo Horário de Execução =>	41,0191
				Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
				Custo do FIC =>	0,0000
				Produção de Equipe =>	1,0000
				Custo Unitário de Execução =>	41,0191

C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3 M0560	Desmoldante para formas	0,0185200	l	7,6962	0,1425
Insumo	SICRO3 M1205	Prego de ferro	0,1167400	kg	9,2002	1,0740
Insumo	SICRO3 M0290	Tábua de 2,5 x 10 cm	1,2329600	m	3,4036	4,1965
Insumo	SICRO3 M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	0,4042500	m²	28,8651	11,6687
					Custo Total do Material =>	17,0817

E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3 M1205	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0001200	t	21,5800	0,0026
Tempo Fixo	SICRO3 M0290	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0030800	t	21,5800	0,0665
Tempo Fixo	SICRO3 M1429	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0101100	t	21,5800	0,2182



						Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,2873
			MO sem LS => 17,25	LS =>	19,47	MO com LS =>	36,72
			Valor do BDI => 14,14			Valor com BDI =>	72,53

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5934 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	51,22	51,22
Composição Auxiliar	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,32	4,32
Composição Auxiliar	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	24,02	24,02
Composição Auxiliar	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,88	22,88
			MO sem LS => 9,91	LS =>	11,19	MO com LS =>	21,10
			Valor do BDI => 12,41			Valor com BDI =>	63,63

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	142,71	142,71
Composição Auxiliar	5779 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	38,61	38,61
Composição Auxiliar	53849 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	52,88	52,88
Composição Auxiliar	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	24,02	24,02
Composição Auxiliar	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,32	4,32
Composição Auxiliar	88300 SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,88	22,88
			MO sem LS => 9,91	LS =>	11,19	MO com LS =>	21,10
			Valor do BDI => 34,57			Valor com BDI =>	177,28

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89228 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	24,02	24,02
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000400	600.556,32	24,02
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 5,82			Valor com BDI =>	29,84

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

FOLHA Nº 291
PROCESSO 0002642/21
MOVIMENTAÇÃO
VISTO:

Composição	89229 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,32	4,32
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000072	600.556,32	4,32
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 1,04			Valor com BDI =>	5,36

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5779 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	38,61	38,61
Insumo	00004090 SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento	UN	0,0000643	600.556,32	38,61
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 9,35			Valor com BDI =>	47,96

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53849 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	52,88	52,88
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	13,9900000	3,78	52,88
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 12,81			Valor com BDI =>	65,69

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88377 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,02	15,02
Composição Auxiliar	95389 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00043464 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037666 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	13,17	13,17
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
			MO sem LS => 6,22	LS =>	7,02	MO com LS =>	13,24
			Valor do BDI => 3,63			Valor com BDI =>	18,65

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



Composição	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	22,88	22,88
Composição Auxiliar	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	Mão de Obra		H	1,0000000	20,98	20,98
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	9,91	LS =>	11,19	MO com LS =>	21,10
				Valor do BDI =>	5,54			Valor com BDI =>	28,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	18,42	18,42
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,57	0,57
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros		H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,93	0,93
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra		H	1,0000000	15,54	15,54
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços		H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	7,41	LS =>	8,36	MO com LS =>	15,77
				Valor do BDI =>	4,46			Valor com BDI =>	22,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	0,53	0,53
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,06	0,06
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,47	0,47



			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,65

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	7,48	7,48
Composição Auxiliar	91275 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,59	0,59
Composição Auxiliar	91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Composição Auxiliar	91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,47	0,47
Composição Auxiliar	91276 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,36	6,36
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,81			Valor com BDI =>	9,29

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91273 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000533	8.941,90	0,47
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,58

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91274 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000074	8.941,90	0,06
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,07

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91275 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,59	0,59

FOLHA Nº 0254
PROCESSO 000686/2021
VISTO:

Insumo	00001442 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000667	8.941,90	0,59
			MO sem LS => 0,00	LS => 0,00		MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 0,14			Valor com BDI =>	0,73

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91276 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,36	6,36
Insumo	00004222 SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4200000	4,48	6,36
		MO sem LS => 0,00	LS => 0,00			MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI => 1,54				Valor com BDI =>	7,90

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5212552 SICRO3	Pintura eletrostática a po com tinta poliester em chapa de aço		m²	1,0000000	14,24	14,24

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9076 SICRO3	Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para pintura	1,0000000	1,00	0,00	33,2244	29,2499	33,2244
Insumo	E9066 SICRO3	Grupo gerador - 13/14 kVA	1,0000000	1,00	0,00	9,5391	1,7477	9,5391
						Custo Horário de Equipamentos =>		42,7635

B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
Insumo	P9801 SICRO3	Ajudante	1,0000000	17,1652	17,1652
Insumo	P9822 SICRO3	Pintor	1,0000000	23,1523	23,1523
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,0000000	16,2504	16,2504
				Custo Horário da Mão de Obra =>	56,5679
				Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
				Custo Horário de Execução =>	99,3314
				Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
				Custo do FIC =>	0,0000
				Produção de Equipe =>	9,9600
				Custo Unitário de Execução =>	9,9730

C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	SICRO3 M3153	Tinta poliéster em pó	0,0845000	kg	50,4554	4,2635



							Custo Total do Material =>	4,2635
E	Banco Insumo	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Tempo Fixo	SICRO3 M3153	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0000800	t		21,5800	0,0017
							Custo Total dos Tempos Fixos =>	0,0017
			MO sem LS =>	2,67	LS =>	3,01	MO com LS =>	5,68
			Valor do BDI =>	3,45			Valor com BDI =>	17,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	13,65	13,65
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,99	0,99
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	10,95	10,95
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS => 5,22	LS =>	5,89	MO com LS =>	11,11
				Valor do BDI => 3,30			Valor com BDI =>	16,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5853	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	47,06	47,06
Composição Auxiliar	89010	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,58	5,58
Composição Auxiliar	89009	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	24,79	24,79
Composição Auxiliar	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,69	16,69
				MO sem LS => 7,00	LS =>	7,91	MO com LS =>	14,91
				Valor do BDI => 11,40			Valor com BDI =>	58,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5851	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	150,61	150,61

FOLHA Nº 296
PROCESSO 0000026/2021
MODALIDADE NE
VISTO: 4

Composição Auxiliar	5721 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	59,23	59,23
Composição Auxiliar	53810 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	44,32	44,32
Composição Auxiliar	89009 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	24,79	24,79
Composição Auxiliar	89010 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,58	5,58
Composição Auxiliar	88324 SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,69	16,69
			MO sem LS => 7,00	LS =>	7,91	MO com LS =>	14,91
			Valor do BDI => 36,49			Valor com BDI =>	187,10

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89009 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	24,79	24,79
Insumo	00007624 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	Equipamento	UN	0,0000311	797.155,37	24,79
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 6,00			Valor com BDI =>	30,79

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89010 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	5,58	5,58
Insumo	00007624 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	Equipamento	UN	0,0000070	797.155,37	5,58
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 1,35			Valor com BDI =>	6,93

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	53810 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	44,32	44,32
Insumo	00007624 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	Equipamento	UN	0,0000556	797.155,37	44,32
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI => 10,73			Valor com BDI =>	55,05

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5721 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	59,23	59,23



Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material		L	15,6700000	3,78	59,23
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	14,35			Valor com BDI =>	73,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,69	16,69
Composição Auxiliar	95386	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004237	SINAPI	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	Mão de Obra	H	1,0000000	14,79	14,79
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	7,00	LS =>	7,91	MO com LS =>	14,91
				Valor do BDI =>	4,04			Valor com BDI =>	20,73

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	0,63	0,63

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	152,5288	44,2643	152,5288

Custo Horário de Equipamentos =>	**152,5288**
Custo Horário de Execução =>	**152,5288**
Fator de influencia da Chuva - FIC =>	**0,0266**
Custo do FIC =>	**0,0163**
Produção de Equipe =>	**249,0000**
Custo Unitário de Execução =>	**0,6126**

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	0,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914389	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,41	0,41

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário

FOLHA Nº 298
PROCESSO 0000261 2021
MODALIDADE
VISTO:

				Utilização		Custo Operacional		
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	152,5288	44,2643	152,5288

Custo Horário de Equipamentos =>	152,5288
Custo Horário de Execução =>	152,5288
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
Custo do FIC =>	0,0000
Produção de Equipe =>	373,5000
Custo Unitário de Execução =>	0,4084

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,50

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914449 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	0,65	0,65

				Utilização		Custo Operacional		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	157,9877	46,7615	157,9877

Custo Horário de Equipamentos =>	157,9877
Custo Horário de Execução =>	157,9877
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0266
Custo do FIC =>	0,0169
Produção de Equipe =>	248,5900
Custo Unitário de Execução =>	0,6355

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,80

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914479 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,42	0,42

				Utilização		Custo Operacional		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9592 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	157,9877	46,7615	157,9877

Custo Horário de Equipamentos =>	157,9877
Custo Horário de Execução =>	157,9877
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
Custo do FIC =>	0,0000
Produção de Equipe =>	372,8800



						Custo Unitário de Execução =>		0,4237
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,52

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5915322 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	1,13	1,13

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9687 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,0000000	1,00	0,00	91,9998	38,0609	91,9998

						Custo Horário de Equipamentos =>		91,9998
						Custo Horário de Execução =>		91,9998
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0266
						Custo do FIC =>		0,0293
						Produção de Equipe =>		83,6600
						Custo Unitário de Execução =>		1,0997
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,27			Valor com BDI =>	1,40

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5915324 SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,73	0,73

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
				Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9687 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,0000000	1,00	0,00	91,9998	38,0609	91,9998

						Custo Horário de Equipamentos =>		91,9998
						Custo Horário de Execução =>		91,9998
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
						Custo do FIC =>		0,0000
						Produção de Equipe =>		125,5000
						Custo Unitário de Execução =>		0,7331
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	0,90

Total sem BDI	237.273,55
Total do BDI	57.373,07
Total Geral	294.646,62

FOLHA Nº 80
PROCESSO Nº 0002612/2022
MODALIDADE
VISTO:

BDI - Acórdão TCU 2622/2013					
Item	Descrição	Sigla	Faixas de referência		Taxa Adotada
A	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - LUCRO		MINIMO	MÁXIMO	
A.1	Adminstração Central	AC	3,80%	4,67%	3,80%
A.2	Lucro	L	6,64%	8,69%	6,64%
B	GARANTIA, RISCO E DESPESAS FINANCEIRAS				
B1	Garantia	S+G	0,32%	0,74%	0,48%
B2	Riscos	R	0,50%	0,97%	0,97%
B3	Despesas financeiras	DF	1,02%	1,21%	1,11%
C	TRIBUTOS	I			8,65%
C1	ISS		2,00%	5,00%	5,00%
C2	PIS		0,00%	0,65%	0,65%
C3	COFINS		0,00%	3,00%	3,00%
C4	Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta (CPRB)		0,00%	4,50%	0,00%
				TOTAL DO BDI %	24,23

O valor percentual do

$$BDI=\left[((1+AC+S+G+R)(1+DF)(1+L))/((1-I))\text{ "-1 "}\right]*100$$

ONDE:

AC = Taxa de rateio da Administração Central

DF = Taxa das Despesas Financeiras

R= Taxa de Risco

S+G= Taxa de Seguro e Garantia do empreendimento

I = Taxa de Tributos

L = Taxa ou margem de lucro

FOLHA Nº 301
PROCESSO 000296/2021
MODALIDADE
VISTO:

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO HORISTA %	SEM DESONERAÇÃO MENSALISTA %
	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
A	**Total**	**37,80%**	**37,80%**
	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,69%
B4	13º Salário	10,73%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,46%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,42%	5,76%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	**Total**	**43,25%**	**15,52%**
	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,72%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	5,83%	4,53%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,98%	3,09%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
C	**Total**	**15,04%**	**11,69%**
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,35%	5,87%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalha	0,42%	0,33%
D	**Total**	**16,77%**	**6,20%**
	TOTAL (A+B+C+D)	**112,86%**	**71,21%**

FOLHA Nº 302
PROCESSO 000226/2024
MODALIDADE PE
VISTO:



SINTEGRA/ICMS

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 01.382.204/0001-05 **Inscrição Estadual:** 12.702555-3

Razão Social: CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUA¦A•ES EIRELI

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: ETP VELHA

Número: 50 **Complemento:**

Bairro: VILA ESPERANA§A

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65095430 **DDD:** **Telefone:** 81148991

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

CNAEs Secundários

Codigo	Descrição CNAE
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 16/06/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

CTE a partir de:

MDFE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 16/06/2021

Número da Consulta:

FOLHA Nº 303
PROCESSO 000026/2021
MODALIDADE PE
VISTO:

FOLHA Nº 304
PROCESSO 000261/2021
MODALIDADE
VISTO:

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 01 DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA "CATEMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA" EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI.

"CATEMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA". CNPJ: 01.382.204/0001-05

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual:

1 – **JOSÉ RAIMUNDO DUTRA FILHO,** brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 23/03/1936 ,natural de Anajatuba/MA, empresário, portador da carteira de identidade N° 036690782009-3 SSP/MA e CPF nº **129.230.603-34**, residente e domiciliada à Rua Padre Manoel da Nóbrega, Nº 16, Apeadouro, São Luís – MA, CEP: 65.036-490 e;

2 – **VALDIR PIECKHARDT**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Itapecuru Mirim-MA, nascido em 29/04/1962, portador da CNH N° 03591073358 DETRAN-MA, e CPF Nº **426.920.599-72**, residente e domiciliado na Rua do Campo , N°03 , Quadra-18, Vila Cafeteira- São José de Ribamar – MA, CEP: 65.010-000;

Unicos sócios da sociedade limitada de nome empresarial **CATEMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, com sede à Rua Santo Antônio, Nº 10, BR 135, KM 03-Tibiri-,São Luís – MA, CEP: 65.095-330, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o **NIRE 2120091216-7** e no **CNPJ Nº 01.382.204/0001-05**, cujo ato constitutivo se encontra registrado junto ao órgão de registro público competente. Resolvem, de comum acordo alterar e consolidar seu contrato social mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: **DA ADMISSÃO DE SÓCIO**

Admite-se na Sociedade **JOSÉ RAIMUNDO DUTRA NETO**, brasileiro, solteiro ,empresário, natural de Vitória do Mearim, Estado do Maranhão, nascido em 28/08/1962, portador da cédula de identidade nº 015933912000-7 SSP-MA e inscrito no CPF sob o 237.343.883-68, com endereço domiciliar à Rua 03, Quadra -04, Casa-12 –Jardim Araçagy 1-Cohatrac- São José de Ribamar/MA CEP: 65.110-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: **DA RETIRADA DE SÓCIOS**

Retiram-se da empresa os sócios **JOSÉ RAIMUNDO DUTRA FILHO** e **VALDIR PIECKHARDT**, que cedem e transferem para o sócio **JOSÉ RAIMUNDO DUTRA NETO**, a importância de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), representados por 300.000 (Trezentos Mil) cotas no valor de R$ 1,00 (Hum Real) cada, a mesma dando plena e geral

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2019 09:55 SOB N° 21600130255.
PROTOCOLO: 191141798 DE 31/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905061571. NIRE: 21600130255.
CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 01/11/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais informando seus respectivos códigos de verificação

FOLHA Nº 305
PROCESSO 000026/2021
MODALIDADE DRE
VISTO:

e irrevogável quitação para não reclamar em juízo ou fora dele, fica distribuído da seguinte maneira:

NOME DOS SÓCIOS	Nº COTAS	TOTAL
JOSÉ RAIMUNDO DUTRA NETO	300.000	300.000,00
TOTAL	**300.000**	**300.000,00**

CLÁUSULA TERCEIRA: **DA ALTERAÇÃO DA SEDE SOCIAL**

A sociedade que vinha exercendo seus negócios com sede e domicílio à Rua Santo Antônio, Nº 10, BR 135, KM 03-Tibiri-,São Luís – MA, CEP: 65.095-330, passa a fazê-lo agora no seguinte endereço: **Estrada Velha, N° 50, Vila Esperança. CEP: 65095-430- São Luís- MA.** (art. 997,II,CC/2002).

CLÁUSULA QUARTA: **DA ADMINISTRAÇÃO**

A empresa será administrada pelo sócio: **JOSÉ RAIMUNDO DUTRA NETO** e a ele caberá as responsabilidades ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA QUINTA: **DOS DESIMPEDIMENTOS**

O administrador **JOSÉ RAIMUNDO DUTRA NETO** declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2019 09:55 SOB Nº 21600130255.
PROTOCOLO: 191141798 DE 31/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905061571. NIRE: 21600130255.
CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 01/11/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, mediante os respectivos códigos de verificação

FOLHA Nº 306
PROCESSO 00026/2021
MODALIDADE PE
VISTO:

CLÁUSULA SEXTA: **DO OBJETO SOCIAL**

A sociedade passa a ter o seguinte objeto social:

Obras de terraplenagem; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (Construção Civil).

CLÁUSULA SÉTIMA: **DA TRANSFORMAÇÃO**

Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI, sob o nome empresarial de **CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes, e nome fantasia: **CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES.**

CLÁUSULA Oitava: **DO CAPITAL SOCIAL**

O acervo desta sociedade, no valor de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), passa a constituir o capital da **CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI.**

Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato de Transformação de Sociedade Empresária Limitada em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI com o teor a seguir:

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

" CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI."

CNPJ: 01.382.204/0001-05

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, o Sr. **JOSÉ RAIMUNDO DUTRA NETO**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Vitória do Mearim, Estado do Maranhão, nascido em 28/08/1962, portador da cédula de identidade nº 015933912000-7 SSP-MA e inscrito no CPF sob o 237.343.883-68, com endereço domiciliar à Rua 03, Quadra -04, Casa-12 –Jardim Araçagy 1-Cohatrac- São José de Ribamar/MA CEP: 65.110-000, resolve, com fundamento no artigo 980-A, da Lei nº 10.406/02, constituir uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, a qual será regida pelas cláusulas e condições seguintes, observando, nas omissões, as regras previstas para a sociedade limitada.

CLÁUSULA PRIMEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2019 09:55 SOB Nº 21600130255.
PROTOCOLO: 191141798 DE 31/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905061571. NIRE: 21600130255.
CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 01/11/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

FOLHA Nº 307
PROCESSO 000026/2021
MODALIDADE PE
VISTO:

A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA girará sob o nome empresarial de **CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede na Estrada Velha, N° 50, Vila Esperança. CEP: 65095-430- São Luís- MA, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA

A empresa tem por objeto social Obras de terraplenagem; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (Construção Civil).

Atividades econômicas:

4313-4/00 - Obras de terraplenagem

4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias.

CLÁUSULA TERCEIRA

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA

O capital será de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), dividido em 300.000 (Trezentos Mil) cotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, já subscrita e integralizada em moeda corrente do país:

NOME DOS SÓCIOS	Nº COTAS	TOTAL
JOSÉ RAIMUNDO DUTRA NETO	300.000	300.000,00
TOTAL	**300.000**	**300.000,00**

CLÁUSULA QUINTA

A Administração da empresa será exercida pelo titular **JOSÉ RAIMUNDO DUTRA NETO** com poderes e atribuições de praticar todos os atos pertinentes à Gestão Empresarial,

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2019 09:55 SOB Nº 21600130255.
PROTOCOLO: 191141798 DE 31/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905061571. NIRE: 21600130255.
CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 01/11/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

FOLHA Nº 308
PROCESSO 0000201/2021
MODALIDADE PK
VISTO:

autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

CLÁUSULA SEXTA

O encerramento do exercício social da empresa será 31 de Dezembro de cada ano, nesse período o administrador procederá à elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultados Econômicos, cabendo-lhes os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA SÉTIMA

Declara o titular da **CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI.** , Para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA NONA

Fica eleito o foro da Comarca de São Luís – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA

O Administrador **JOSÉ RAIMUNDO DUTRA NETO** declara sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2019 09:55 SOB Nº 21600130255.
PROTOCOLO: 191141798 DE 31/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905061571. NIRE: 21600130255.
CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 01/11/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

FOLHA Nº 329
PROCESSO 000026/2021
MODALIDADE PE
VISTO:

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em via única.

São Luís – MA, 16 de Outubro de 2019.

JOSÉ RAIMUNDO DUTRA NETO

VALDIR PIECKHARDT

JOSÉ RAIMUNDO DUTRA FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2019 09:55 SOB Nº 21600130255.
PROTOCOLO: 191141798 DE 31/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905061571. NIRE: 21600130255.
CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 01/11/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

FOLHA Nº 310
PROCESSO 000026/2021
MODALIDADE PLE
VISTO:

Poder Judiciário TJMA. Selo
RFCFIR0301013P10WIK21GL847058,
Data/Hora: 31/10/2019 08:18:51, ... 13.17.4.
Parte(s): JOSE RAIMUNDO DUTRA NETO
Total: R$ 15,50, Emolumentos: R$ 15,00,
FERC: R$ 0,50. Consulte a validade deste selo
em https://selo.tjma.jus.br

Maria Normando Alves Aragão
Escrevente Autorizada

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2019 09:55 SOB N° 21600130255.
PROTOCOLO: 191141798 DE 31/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905061571. NIRE: 21600130255.
CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 01/11/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

FOLHA Nº 391
PROCESSO 00026/2021
MODALIDADE RL
VISTO:

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA NO GOVERNO DO FÁCIL MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2101079320

NIRE 21600130255
CNPJ 01.382.204/0001-05

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Endereço Completo Velha, Nº 50, xxxxx, Vila Esperança - São Luís/MA - CEP 65095-430

Arquivamentos Posteriores

Ato	Numero	Data	Descrição
245	20201098806	20/11/2020	BALANCO
245	20201098687	20/11/2020	BALANCO
002	21600130255	01/11/2019	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
001	21600130255	01/11/2019	TRANSFORMACAO
212	20151228620	15/09/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
001	21200612167	15/09/2015	TRANSFORMACAO
002	20151228604	15/09/2015	TRANSFORMACAO
002	20151262322	02/09/2015	REATIVACAO - ART. 60 LEI 8.934/94
214	002	07/01/2013	CANCELAMENTO - ART. 60, LEI 8.934/94
001	21100956804	09/08/1996	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/03/2021, às 08:53:49 (horário de Brasília).
Se impressa, verifique sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **OBABND9N**

MAC2101079320

Lilian **Therese** Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

FOLHA Nº 312
PROCESSO 000261/2021
MODALIDADE PE
VISTO:

FÁCIL MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

FÁCIL MARANHÃO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI **Natureza Jurídica:** Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			**Protocolo:** MAC2101077266
NIRE (Sede) 21600130255	**CNPJ** 01.382.204/0001-05	**Arquivamento do Ato Constitutivo** 09/08/1996	**Início de Atividade** 07/08/1996
Endereço Completo Estrada Velha, Nº 50, Vila Esperança - São Luís/MA - CEP 65095-430			
Objeto Obras de terraplenagem;Construção de rodovias e ferrovias;Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Serviços especializados para construção não especificados anteriormente(Construção Civil)			
Capital R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)		**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Titular				
Nome	**CPF**	**Administrador**	**Início do Mandato**	**Término do Mandato**
JOSE RAIMUNDO DUTRA NETO	237.343.883-68	S	16/10/2019	

Dados do Administrador			
Nome	**CPF**	**Início do Mandato**	**Término do Mandato**
JOSE RAIMUNDO DUTRA NETO	237.343.883-68	16/10/2019	

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
20/11/2020	20201098687	223 / 223 - BALANCO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/03/2021, às 08:53:17 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **EFEGTFEY**.

MAC2101077266

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
01.382.204/0001-05 MATRIZ		22/08/1996

NOME EMPRESARIAL
CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
EST VELHA	50	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.095-430	VILA ESPERANCA	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JOSEDUTRANETO2013@GMAIL.COM	(98) 8114-8991

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/03/2021** às **13:16:07** (data e hora de Brasília).

FOLHA Nº 313
PROCESSO 0000264/2021
MODALIDADE
VISTO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ: 01.382.204/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:51:43 do dia 26/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/12/2021.
Código de controle da certidão: **4D59.3AC5.19A9.0F64**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHA Nº 314
PROCESSO 0000261/2021
MODALIDADE PIK
VISTO:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 173070/21 **Data da** 16/06/2021 15:55:46

Inscrição Estadual: 127025553 **CPF/CNPJ:** 01382204000105

Razão Social: CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUAAES EIRELI

Endereço: ETR VELHA, 50 CEP: 65095430

Telefone: (98)81148991 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 14/10/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

FOLHA Nº 345
PROCESSO 000026/2021
MODALIDADE PE
VISTO:

Data Impressão: 26/06/2021 11:23:22

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 041229/21 **Data da** 16/06/2021 15:57:10

Inscrição Estadual: 127025553 **CPF/CNPJ:** 01382204000105

Razão Social: CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUAAES EIRELI

Endereço: ETR VELHA, 50 CEP: 65095430

Telefone: (98)81148991 **Municipio:** SAO LUIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 14/10/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

FOLHA Nº 316
PROCESSO 000026/2021
MODALIDADE PE
VISTO:

Data Impressão: 26/06/2021 11:26:12

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.382.204/0001-05
Razão Social: CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI
Endereço: EST VELHA 50 / VILA ESPERANCA / SAO LUIS / MA / 65095-430

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/04/2021 a 11/08/2021

Certificação Número: 2021041400474899083253

Informação obtida em 05/06/2021 17:38:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

FOLHA Nº 317
PROCESSO 0009612021
MODALIDADE PE
VISTO:

CERTIFICADO
10202100921292 4

PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00006060112021

Validade: 21/08/2021

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA		
CNPJ: 01.382.204/0001-05	**Inscrição Municipal:** 98257603	
Razão Social: CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI		
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL		
431340000 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM		
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO		
Logradouro: ESTRADA VELHA		
Número: 50	**Complemento:**	
Bairro: VILA ESPERANCA		
Município: SAO LUIS – MA		**CEP:** 65095430

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **23 de abril de 2021 ?s 17:24**, sob o código de autenticidade nº **DE8CB4472851F1E50F5C2E3252D5F061**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://sistemas.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO E VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

FOLHA Nº 318
PROCESSO 0000261/2021
MODALIDADE TK
VISTO:

FOLHA Nº 314
PROCESSO 000026/2021
MODALIDADE PIE
VISTO:

CERTIFICADO
1020210092184920

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2021

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
98257603	01.382.204/0001-05	92120212025734

RAZÃO SOCIAL

CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI

NOME FANTASIA

CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES

LOCALIZAÇÃO

EST VELHA Nº 50, VILA ESPERANCA
65095430 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

431340000 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
421110100 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
421380000 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
439919900 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercicio das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2021

8249FEFB5EE383E976A825D6E903CDDD

SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e onze (2011) até o dia nove (09) do mês de junho (06) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI,** inscrita no **CNPJ** sob **nº. 01.382.204/0001-05.** **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**. Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino. São Luís/MA, 9 de junho de 2021.

SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO São Luís-MA

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial da Distribuição

000000829692

OBSERVAÇÃO:
O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.
As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) a pesquisa realizada no período de dez (10) anos.
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS.
Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).
Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos).

FOLHA Nº 320
PROCESSO 0000026/2021
MODALIDADE PJE
VISTO:

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020

CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 01.382.204/0001-05

Estrada Velha, 50 - Vila Esperança, São Luís MA - CEP: 65095-430

NIRE 21600130255 - 01/11/2019

ATIVO

CIRCULANTE			113.006,51 D
DISPONÍVEL		45.256,51 D	
CAIXA			
Caixa	45.256,51 D		
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		67.750,00 D	
CLIENTES - Direitos e Créditos			
Clientes Diversos - Duplicatas a Receber	67.750,00 D		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			864.550,00 D
IMOBILIZADO		864.550,00 D	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
Móveis e Utensílios	123.050,00 D		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
Máquinas e Equipamentos	741.500,00 D		
TOTAL DO ATIVO			**977.556,51 D**

São Luís, 31 de dezembro de 2020

JOSE RAIMUNDO DUTRA NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 237.343.883-68

MARIA DOS REMÉDIOS BARBOSA DE FREITAS
CPF: 176.199.123-04
CONTADORA - CRC: 6556/0 / MA

FOLHA Nº 321
PROCESSO 0000026/2021
MODALIDADE PF
VISTO:

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020

CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 01.382.204/0001-05

Estrada Velha, 50 - Vila Esperança, São Luís MA - CEP: 65095-430

NIRE 21600130255 - 01/11/2019

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE			50.250,00 C
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		50.250,00 C	
FORNECEDORES			
Fornecedores	50.250,00 C		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			927.306,51 C
CAPITAL		300.000,00 C	
CAPITAL SOCIAL			
Capital Social	300.000,00 C		
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		123.055,68 C	
LUCROS DO EXERCÍCIO			
Lucros do Exercício	123.055,68 C		
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		504.250,83 C	
LUCROS ACUMULADOS	504.250,83 C		
Lucros Acumulados	504.250,83 C		
TOTAL DO PASSIVO			**977.556,51 C**

São Luís, 31 de dezembro de 2020

JOSE RAIMUNDO DUTRA NETO:23734388368

JOSE RAIMUNDO DUTRA NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 237.343.883-68

MARIA DOS REMEDIOS BARBOSA DE FREITAS:17619912304

MARIA DOS REMÉDIOS BARBOSA DE FREITAS
CPF: 176.199.123-04
CONTADORA - CRC: 6556/O / MA

FOLHA Nº 322
PROCESSO 0000261/2021
MODALIDADE PE
VISTO:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ 01.382.204/0001-05

Estrada Velha, 50 - Vila Esperança, São Luis MA - CEP: 65095-430

NIRE 21800130255 - 01/11/2019

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	
Receita Bruta de Serviços	355.440,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
Serviço Prestado PF	(56.960,32)
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	
Despesas com Combustíveis	(31.415,53)
Despesas Diversas	(118.069,72)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
Outras Taxas e Impostos	(12.714,17)
Outros Impostos Federais	(13.224,58)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	123.055,68

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São Luis, 31 de dezembro de 2020

JOSE RAIMUNDO DUTRA NETO:23734388368 Assinado de forma digital por JOSE RAIMUNDO DUTRA NETO:23734388368 Dados: 2021.03.04 15:38:41 -03'00'

JOSE RAIMUNDO DUTRA NETO
ADMINISTRADOR
CPF: 237.343.883-68

MARIA DOS REMEDIOS BARBOSA DE FREITAS:17619912304 Assinado de forma digital por MARIA DOS REMEDIOS BARBOSA DE FREITAS:17619912304 Dados: 2021.03.04 15:37:36 -03'00'

MARIA DOS REMÉDIOS BARBOSA DE FREITAS
CPF: 176.199.123-04
CONTADORA - CRC: 6556/O / MA

FOLHA Nº 323
PROCESSO 0000261/2021
MODALIDADE PE
VISTO:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
17619912304	MARIA DOS REMEDIOS BARBOSA DE FREITAS
23734388368	JOSE RAIMUNDO DUTRA NETO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/03/2021 10:40 SOB Nº 20210334061.
PROTOCOLO: 210334061 DE 08/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101530194. CNPJ DA SEDE: 01382204000105
NIRE: 21600130255. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/03/2021.
CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

FOLHA Nº 324
PROCESSO 0000261/2021
MODALIDADE PE
VISTO:

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.382.204/0001-05
Certidão nº: 6864921/2021
Expedição: 22/02/2021, às 14:37:10
Validade: 20/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.382.204/0001-05, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

FOLHA Nº 325
PROCESSO 0000026/2021
MODALIDADE
VISTO:

Makete-Construções e Terraplenagem EIRELI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que terceirizamos à empresa CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELLI, CNPJ: 01.382.204/0001-05, trechos da obra conforme discriminado abaixo:

1 - OBJETO: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 37,93 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
2 - CONTRATO OBJETO DA CONCORRÊNCIA 008/2009.

Registramos ainda que a empresa Executou a contento e dentro do prazo e normas contratuais.

Santa Rita, MA, 19 de março de 2021.

MAKETE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI
CNPJ: 63.438.949/0001-98
Lauanderson Borralho Rabelo
RG 0126399819991 SSP-MA
CPF 656.922.503-06
Proprietário

Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Maranhão

FOLHA Nº 326
PROCESSO 24/2021
MODALIDADE
VISTO:

End. ROD BR 135 km 74 nº 100 Zona Rural Santa Rita–MA, CEP: 65145-000, CNPJ nº 63.438.949/0001-98, Insc.Estadual
E-mail: makete@outlook.com

Makete-Construções e Terraplenagem EIRELI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que terceirizamos à empresa CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELLI, CNPJ: 01.382.204/0001-05, trechos da obra conforme discriminado abaixo:

1 - OBJETO: MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/MA

Registramos ainda que a empresa Executou a contento e dentro do prazo e normas contratuais.

Santa Rita, MA, 06 de maio de 2021.

MAKETE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI
CNPJ: 63.438.949/0001-98
Lauanderson Borralho Rabelo
RG 0126399819991 SSP-MA
CPF 656.922.503-06
Proprietário



End. ROD BR 135 km 74 nº 100 Zona Rural Santa Rita–MA, CEP: 65145-000, CNPJ nº 63.438.949/0001-98, Insc.Estadual
E-mail: makete@outlook.com

FOLHA Nº 327
PROCESSO 000026/2021
MODALIDADE PP
VISTO:

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

808828/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE MARLON DUTRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE MARLON DUTRA**
Registro: **1103911392MA** RNP: **1103911392**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180227594** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/01/2019 Baixada em: 08/01/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **TPCO ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA** CPF/CNPJ: **41.503.939/0001-56**
Endereço do contratante: AVENIDA DOS HOLANDESES, QD 01 Nº: 07
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65071680
Contrato: Celebrado em: 29/05/2018
Valor do contrato: R$ 743.756,65 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RESIDENCIAL ANTONINA DE MORAES Nº: SN
Complemento: AO LADO DA LINHA FERREA Bairro: BAIXA GRANDE
Cidade: ROSÁRIO UF: MA CEP: 65000000
Data de início: 29/05/2018 Conclusão efetiva: 29/12/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ: 41.503.939/0001-56

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 23992,15 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 23992,15 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 23992,15 metro quadrado;

Observações

REFERENTE OS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL DO RESIDENCIAL ANTONINA DE MORAES.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 808828/2019
11/01/2019, 09:24
3ZaYB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3ZaYB

FOLHA Nº 328
PROCESSO 000216/2021
MODALIDADE
VISTO:

FOLHA Nº 329
PROCESSO 0000361/2021
MODALIDADE PE
VISTO:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808828/2019, emitida em 11/01/2019

CONTRATO TÉCNICO

Aos [illegible] dias do mês de [illegible] de 2021 [illegible] a firma [illegible] ENGENHARIA LTDA, CNPJ [illegible], neste ato representada pelo [illegible] JOSE MARLON DUTRA, [illegible] nº [illegible] e [illegible] o [illegible] acordo do prazo e normas estabelecidas para a [illegible] ENGENHARIA [illegible] CNPJ 41.602.039/0001-56 as [illegible] conforme [illegible] abaixo:

1. [illegible] EXECUÇÃO [illegible] INFRAESTRUTURA [illegible] PAVIMENTAÇÃO [illegible] CALÇADA E [illegible] NA [illegible] DE [illegible] DE MORAES EM ROSÁRIO/MA
2. [illegible]
3. [illegible] 04/05/2019 a [illegible] 2019
4. [illegible] CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DA OBRA

4.1 - SERVIÇOS INICIAIS

4.1.1 - [illegible]	M²	23.892,15

4.2 - TERRAPLENAGEM

4.2.1 - [illegible] manual [illegible] com [illegible] DMT de 3,2km	M³	66.000,00
4.2.2 - [illegible] DMT [illegible] 10,0 km	M³xKm	132.000,00
4.2.3 - [illegible] de [illegible] com [illegible]	M³	3.300,00
4.2.4 - [illegible] de material [illegible] DMT [illegible]	M³xKm	19.800,00
4.2.5 - [illegible]	M³	6.600,00

Certidão nº 808828/2019
06/06/2021, 10:14
Chave de Impressão: 3ZaY5
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2019 e contém 3 folhas

FOLHA Nº 332
PROCESSO 0000261/2021
MODALIDADE
VISTO:

4.2.6 – Transporte de material para subleito com basculante de 6,0 m³ em rodovia não pavimentada distância de 5,0 km	1 km	63.750,00
4.2.7 – Transporte de material para subleito com basculante de 10,0 m³ em rodovia não pavimentada distância de 10,0 km	1 km	67.000,00
4.2.8 – Fornecimento e Aquisição de colchão de areia para reforço de base	M³	4.798,43
4.2.9 – Transporte de areia em caminhão basculante 10,0 m³ distância de 15,0 km	1 km	71.976,45
4.2.10 – Escavação e carga de material de jazida	M³	4.798,43
4.2.11 – Transporte de material laterítico em caminhão basculante de 10,0 m³ em rodovia não pavimentada	1 km	115.152,32
4.2.12 – Base de solo estabilizada granulometricamente em mistura de material	M³	4.798,43
4.3 – PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		
4.3.1 – Imprimação (incluindo aquisição, transporte e aplicação)	M²	23.992,15
4.3.2 – Pintura de ligação (incluindo aquisição, transporte e aplicação)	M²	23992,15
4.3.3 – AAUQ (incluindo aquisição, transporte e aplicação)	Ton.	1.547,49
4.4 – DRENAGEM SUPERFICIAL		
4.4.1 – Meio fio	M	12.120,00
4.4.2 – Sarjeta em concreto 20,0 Mpa 12.120,00	M	
4.4.3 – Calçada 14.544,00	M	
4.4.4 – Pintura de meio de meio fio 3.646,00	M²	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808828/2019, emitida em 11/01/2019

Certidão nº 808828/2019
06/06/2021, 10:14
Chave de Impressão: 3ZaYB
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2019 e contém 3 folhas

DIMENSÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
Av. [illegible], nº 32, [illegible]
Tel. [illegible]
São Luís - MA

STAND CENTRAL
[illegible]

STAND DEPERIDIZ
Av. [illegible]
[illegible]

FOLHA Nº 331
PROCESSO 0000261/2021
MODALIDADE
VISTO:

Os retendos serviços foram de excelente qualidade técnica, não existindo nada em nossos registros que possa desabonar a execução dos serviços prestados a esta empresa.

São Luís (Ma), 04/01/2019

DIMENSÃO ENG. E CONST. LTDA
Jose de Ribamar C. Filho
Engº Civil CREA 110156261-7
Diretor Tecnico

Reconheço a firma de
JOSE DE RIBAMAR CARVALHO FILHO
SÃO LUIS, 08/01/2019
Em test
Emol+Ferc R$4,40
da Verdade

EVANGELISTA DE JESUS RIBEIRO
ESCREVENTE AUTORIZADA

DIMENSÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Av. dos Holandeses, nº 87, quadra Jeem Cunha,
Tel/Fax: (98) 3213-4300 - CEP: 65070-820
São Luís - MA

STAND CENTRAL
Rua de Arinos, qd. 4, nº 31, Residencial Araras,
Bairro Cohama, Fone: (98) 3252-1139
CEP: 65076-157 - São Luís - MA

STAND IMPERATRIZ
Av. Getulio Vargas, 2128,
Bairro Entroncamento, Fone: (98) 3516-8776
CEP: 65913-472 - Imperatriz - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808828/2019, emitida em 11/01/2019

Certidão nº 808828/2019
06/06/2021, 10:14
Chave de Impressão: 3ZaYB
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2019 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

808827/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE MARLON DUTRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Profissional: **JOSE MARLON DUTRA**
Registro: **1103911392MA** RNP: **1103911392**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180227590** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/01/2019 Baixada em: 08/01/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **TPCO ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA** CPF/CNPJ: **41.503.939/0001-56**
Endereço do contratante: AVENIDA DOS HOLANDESES, QD 01 Nº: 07
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65071680
Contrato: Celebrado em: 01/02/2018
Valor do contrato: R$ 1.404.877,84 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RESIDENCIAL CANAA - BR 222 Nº: SN
Complemento: Bairro: BR
Cidade: VARGEM GRANDE UF: MA CEP: 65000000
Data de início: 01/02/2018 Conclusão efetiva: 29/12/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ: 41.503.939/0001-56

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 45318.64 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 45318.64 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 45318.64 metro quadrado;

Observações

REFERENTE OS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL DO RESIDENCIAL CANAÃ.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 808827/2019
11/01/2019, 10:02
x3zwW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: x3zwW

FOLHA Nº 332
PROCESSO 000961/2021
MODALIDADE
VISTO:

ATESTADO TECNICO

Atestamos para os devidos fins que a firma TPCO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 08.931.964/0001-45, tendo como responsável técnico o Engenheiro civil JOSÉ MARLON DUTRA, CREA Nº 110051135/D Executou o contento e dentro do prazo e normas contratuais para a DIMENSÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 41.503.939/0001-98, as obras conforme descriminado abaixo:

1- OBJETO: EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADA E DRENAGEM SUPERFICIAL NO RESIDENCIAL CANÃA EM VARGEM GRANDE/MA.
2- CONTRATO Nº: 012/2018
3- PERÍODO: 01/09/2018 a 20/12/2018
4- CARACTERISTICAS GERAIS DA OBRA

4.1- SERVIÇOS INICIAIS

4.1.1 – Serviços Topográficos	M²	45.319,64

4.2 – TERRAPLENAGEM

4.2.1 – Desmatamento e destocamento de áreas com árvores diam. Da até 0,20m	M²	137.700,00
4.2.2 – Transporte de material vegetal, distância 10,0 km	t.km	344.250,00
4.2.3 – Limpeza mecanizada do terreno com remoção da camada vegetal	M²	137.700,00
4.2.4 – Transporte de material com basculante de 8 Gm³ para bota fora em rodovia não pavimentado	t.km	247.860,00
4.2.5 – Regularização e compactação do subleito	M²	137.700,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808827/2019, emitida em 11/01/2019

Certidão nº 808827/2019
06/06/2021, 10:13
Chave de Impressão: x3zwW
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2019 e contém 3 folhas

FOLHA Nº 333
PROCESSO 000261/2021
MODALIDADE PIT
VISTO:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
CREA-MA

4.2.6 – Transporte de material para subleito com basculante de 6,0 m³ em rodovia não pavimentada distâncias de 5,0 km	t.km	173.502,00
4.2.7 – Transporte de material para subleito com basculante de 10,0 m³ em rodovia não pavimentada distancia de 10,0 km	t.km	143.716,00
4.2.8 – Fornecimento e Aquisição de colchão de areia (cama de apoio de tubos)	M³	9.063,73
4.2.9 – Transporte de areia em caminhão basculante 10,0 m³ distância de 15,0 km	t.km	135.995,95
4.2.10 – Escavação e carga de material de jazida	M³	9.063,73
4.2.11 – Transporte de material (escavação) em caminhão basculante de 10,0 m³ em rodovia não pavimentada	t.km	217.529,52
4.2.12 – Base de solo estabilizada granulometricamente em mistura de materiais	M³	9.063,73
4.3 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
4.3.1 – Imprimação (incluindo aquisição, transporte e aplicação)	M²	45.318,64
4.3.2 – Pintura de ligação (incluindo aquisição, transporte e aplicação)	M²	45.318,64
4.3.3 – AAUQ (incluindo aquisição, transporte e aplicação)	Ton.	2.923,05
4.4 – DRENAGEM SUPERFICIAL		
4.4.1 – Meio fio	M	21.000,00
4.4.2 – Sarjeta em concreto 20,0 Mpa 21.000,00	M	
4.4.3 – Calçada 23.200,00	M	
4.4.4 – Pintura de meio de meio fio 3.500,00	M	

DIMENSÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Av. São Raimundo, nº 67, Bairro Renascença
Telefax: + 55 (98) 3217-1100 / 3217-1101
São Luís - MA

STAND CENTRAL
Rua do Passeio, nº 38, Box 01, Centro (São Luís)
Centro Comercial Praia Grande, Box 1105
CEP: 65.010-130 - São Luís - MA

STAND IMPERATRIZ
Av. Getúlio Vargas, 2124,
Centro Empresarial Center, Box 1
CEP: 65.907-007 - Imperatriz - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808827/2019, emitida

Certidão nº 808827/2019
06/06/2021, 10:13
Chave da Impressão: k3zwW
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2019 e contém 3 folhas

FOLHA Nº 334
PROCESSO 000026/2021
MODALIDADE TP
VISTO:

FOLHA Nº 335
PROCESSO 00002612021
MODALIDADE
VISTO:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho nº 214, Centro, São Luís-MA

CREA-MA

Certidão nº 808827/2019
06/06/2021, 10:13
Chave de Impressão: x3zwW
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2019 e contém 3 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 808827/2019, emitida em 11/01/2019

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 846007/2021
Emissão: 29/04/2021
Validade: 26/10/2021
Chave: wd182

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 01.382.204/0001-05

Registro: 0005443105

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 300.000,00

Data do Capital: 22/08/1996

Faixa: 3

Atividades CNAE: 4211-1/01, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 4313-4/00, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, 4213-8/00, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 4399-1/99, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Objetivo Social: OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS,OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO CIVIL).

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: ESTRADA VELHA DO COLÉGIO AGRÍCOLA, 50, VILA ESPERANÇA, SÃO LUÍS, MA, 65095430

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 27/04/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000644335DOMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOSE MARLON DUTRA

Registro: 1103911392

CPF: 482.805.263-15

Data Início: 27/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 02/03/2022

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOSE RAIMUNDO DUTRA NETO

CPF: 237.343.883-68

Função: EMPRESARIO

FOLHA Nº 336
PROCESSO 000261/2021
MODALIDADE
VISTO:

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.etac.com.br/publico/, com a chave: wd182
Impresso em: 29/04/2021 às 17:22:44 por: adapt, ip: 179.220.217.188

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20210403891

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE MARLON DUTRA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1103911392**
Registro: **1103911392MA**

2. Contratante

Contratante: **CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI** CPF/CNPJ: **01.382.204/0001-05**
ESTRADA DO COLÉGIO AGRÍCOLA Nº: **50**
Complemento: **ESTRADA VELHA** Bairro: **VILA ESPERANÇA**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65095430**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **SEDE**
ESTRADA DO COLÉGIO AGRÍCOLA Nº: **50**
Complemento: **ESTRADA VELHA** Bairro: **VILA ESPERANÇA**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65095430**
Data de Início: **02/03/2021** Previsão de término: **02/03/2022**
Tipo de vínculo: **EMPREGADO**

Identificação do cargo/função: **Coordenador(a) de Obras**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

RESPONSÁVEL TÉCNICO

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE MARLON DUTRA - CPF: 482.805.263-15

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 01.382.204/0001-05

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 88,78** Registrada em: **10/03/2021** Valor pago: **R$ 88,78** Nosso Número: **830310250**

FOLHA Nº 337
PROCESSO 000026/2021
MODALIDADE PF
VISTO:

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: C1AY1
Impresso em: 15/03/2021 às 11:34:41 por: , ip: 170.238.12.6

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO DE PRAZO DETERMINADO

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

EMPREGADOR: CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI, com sede em SÃO LUIS, na ESTRADA VELHA, nº 50, bairro VILA ESPERANÇA, Cep 65.095-430 Estado MA, inscrito no C.N.P.J. sob o nº 01.382.204/0001-05, e no Cadastro Estadual sob o nº 2120091215-7, neste ato representado pelo seu diretor JOSÉ RAIMUNDO DUTRA NETO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, Carteira de Identidade nº 15933912000-7, C.P.F. nº 237.343.883-68, residente e domiciliado na Rua 03, nº 12, QUADRA 04, bairro JARDIM ARAÇAGY I, COHATRAC, Cep 65110-000, Cidade SÃO JO´SE DE RIBAMAR, no Estado MA.

EMPREGADO: JOSÉ MARLON DUTRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, Carteira de Identidade nº 91038898-9SSP-MA , C.P.F. nº 482.805.263-15, residente e domiciliado na AVENIDA CESAR MARQUES NUM 46A, bairro COHAB ANIL III, Cep 65050-510, Cidade SÃO LUIS , no Estado MA.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato Individual de Trabalho de Prazo Determinado, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO, a prestação, pelo **EMPREGADO**, do trabalho consistente nos serviços relativos à função de ENGENHEIRO CIVIL.

Parágrafo único. Os serviços relativos à sua função são inerentes ao **EMPREGADO**, portanto, não poderá transferir sua responsabilidade na execução para outrem que não esteja previamente contratado.

DA JORNADA DE TRABALHO

Cláusula 2ª. A jornada de trabalho consistirá em um expediente, compreendendo o período semanal que vai de SEGUNDA a SEXTA, das 08:00as 10:00h, totalizando assim, 10h semanais.

FOLHA Nº 338
PROCESSO 000026/2021
MODALIDADE
VISTO:

DA REMUNERAÇÃO

Cláusula 3ª. O **EMPREGADOR** pagará, mensalmente, ao **EMPREGADO**, um salário equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), com os descontos previstos em lei.

CREA Nº 110391342

DA DURAÇÃO

Cláusula 4ª. O contrato terá duração de 01(hum) ano, contados a partir da assinatura deste instrumento.

DA RESCISÃO

Cláusula 5ª. É assegurado às partes a rescisão do presente contrato antes do término do prazo, devendo, entretanto, comunicar à outra parte com antecedência mínima de 05(cinco) dias.

CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 6ª. O **EMPREGADO** compromete-se a cumprir as normas e o regulamento da empresa.

Cláusula 7ª. O presente instrumento passa a valer a partir da assinatura pelas partes.

Cláusula 8ª. Este contrato deve ser registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

FOLHA Nº 334
PROCESSO 0000261/2021
MODALIDADE PE
VISTO:

02/0

DO FORO

Cláusula 9ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, será competente o foro, de acordo com o art. 651, da CLT.

Por estarem, assim justos e contratados, firmam o presente Instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

São Luís,02 de março de 2021

JOSÉ RAIMUNDO DUTRA NETO, BRASILEIRO
RG nº 15933912000-7

JOSÉ MARLON DUTRA
RG nº 91038898-9

TESTEMUNHAS:

Rua Pachuelo, 103 - João Paulo - São Luís - MA - Fone: 3243-1405/ 3243-8355
Tabelião: Marcos Euclesio Leal

Reconheço a firma **POR SEMELHANÇA** de
JOSE RAIMUNDO DUTRA NETO .....

BIANCA SANTOS DE MELO
ESCREVENTE AUTORIZADA

Em Test. _____ da verdade

Poder Judiciário - TJMA. Selo: RECFIR031013VGL0U0KO5KU73K06, 03 de Março de 2021, às 15:11:23. Total 18,11 - Emol. 16,31 - FERC. 0,50 - FEMP. 0,65 - FADEP. 0,65 Sao Luis-MA. Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Rua Pachuelo, 103 - João Paulo - São Luís - MA - Fone: 3243-1405/ 3243-8355
Tabelião: Marcos Euclesio Leal

Reconheço a firma **POR SEMELHANÇA** de
JOSE MARLON DUTRA .....

CLAUDILENE DE LIMA SILVA
ESCREVENTE AUTORIZADA

Em Test. _____ da verdade

Poder Judiciário - TJMA. Selo: RECFIR031013VI7H6DBBRIU9JI78, 04 de Março de 2021, às 17:03:37. Total 18,11 - Emol. 16,31 - FERC. 0,50 - FEMP. 0,65 - FADEP. 0,65 Sao Luis-MA. Consulte em https://selo.tjma.jus.br

FOLHA nº 340
PROCESSO 0000261-2021
RUBRICA
VISTO:

CATEMAR TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÕES EIRELLI

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP

Ilmo. Sr. Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021

Prezados Senhores,

CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ nº 01.382.204/0001-05, sediada em Estrada Velha, nº 50, Bairro Vila Esperança, CEP 65.095-430 - São Luis -MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) José Raimundo Dutra Neto, portador(a) da Carteira de Identidade nº 159339120007 GESP-MA e do CPF nº237.343.883-68, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006. Código do ato: 316 Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

São Luis, MA, 30 de Junho de 2021

JOSE RAIMUNDO DUTRA NETO:23734388368
Assinado de forma digital por JOSE RAIMUNDO DUTRA NETO:23734388368
Dados: 2021.06.28 14:20:15 -03'00'

CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ Nº 01.382.204/0001-05
José Raimundo Dutra Neto
CPF nº 237.343.883-68
RG nº 159339120007 GESP-MA
Sócio Administrador

FOLHA Nº 341
PROCESSO 0000 26 / 2021
MORALIDADE
VISTO:

CATEMAR TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÕES EIRELLI

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDITIVOS

Ilmo. Sra. Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da empresa CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ nº 01.382.204/0001-05, sediada em Estrada Velha, nº 50, Bairro Vila Esperança, CEP 65.095-430 - São Luis -MA, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe.

São Luis, MA, 30 de Junho de 2021

JOSE RAIMUNDO DUTRA NETO:23734388368

Assinado de forma digital por JOSE RAIMUNDO DUTRA NETO:23734388368
Dados: 2021.06.28 14:20:41 -03'00'

CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ Nº 01.382.204/0001-05
José Raimundo Dutra Neto
CPF nº 237.343.883-68
RG nº 159339120007 GESP-MA
Sócio Administrador

FOLHA Nº 342
PROCESSO 0000261/2021
MODALIDADE
VISTO:

CATEMAR TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÕES EIRELLI

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL

Ilmo. Sra. Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021

Prezados Senhores,

CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ nº 01.382.204/0001-05, sediada em Estrada Velha, nº 50, Bairro Vila Esperança, CEP 65.095-430 - São Luis -MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) José Raimundo Dutra Neto, portador(a) da Carteira de Identidade nº 159339120007 GESP-MA e do CPF nº237.343.883-68, DECLARA, que tem pleno conhecimento do referido Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informações necessárias, os quais possibilitaram a correta elaboração da respectiva proposta comercial, declarando por fim, que aceita e se submete à todas as condições estabelecidas no referido Edital e anexos. Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

São Luis, MA, 30 de Junho de 2021

JOSE RAIMUNDO DUTRA NETO:23734388368

Assinado de forma digital por JOSE RAIMUNDO DUTRA NETO:23734388368
Dados: 2021.06.28 14:21:06 -03'00'

CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ Nº 01.382.204/0001-05
José Raimundo Dutra Neto
CPF nº 237.343.883-68
RG nº 159339120007 GESP-MA
Sócio Administrador

FOLHA Nº 343
PROCESSO 000026/2021
VISTO:

CATEMAR TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÕES EIRELLI

ANEXO V
DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ilmo. Sra. Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021

Prezados Senhores,

CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ nº 01.382.204/0001-05, sediada em Estrada Velha, nº 50, Bairro Vila Esperança, CEP 65.095-430 - São Luis -MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) José Raimundo Dutra Neto, portador(a) da Carteira de Identidade nº 159339120007 GESP-MA e do CPF nº237.343.883-68, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de julho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).

São Luis, MA, 30 de Junho de 2021

JOSE RAIMUNDO DUTRA NETO:23734388368

Assinado de forma digital por JOSE RAIMUNDO DUTRA NETO:23734388368
Dados: 2021.06.28 14:21:30 -03'00'

CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ Nº 01.382.204/0001-05
José Raimundo Dutra Neto
CPF nº 237.343.883-68
RG nº 159339120007 GESP-MA
Sócio Administrador

FOLHA Nº 344
PROCESSO 00002612024
RUBRICA
VISTO:

CATEMAR TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÕES EIRELLI

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Ilmo. Sra. Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021

Prezados Senhores,

CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ nº 01.382.204/0001-05, sediada em Estrada Velha, nº 50, Bairro Vila Esperança, CEP 65.095-430 - São Luis -MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) José Raimundo Dutra Neto, portador(a) da Carteira de Identidade nº 159339120007 GESP-MA e do CPF nº237.343.883-68, DECLARA, cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019.

São Luis, MA, 30 de Junho de 2021

JOSE RAIMUNDO DUTRA NETO:23734388368

Assinado de forma digital por JOSE RAIMUNDO DUTRA NETO:23734388368
Dados: 2021.06.28 14:21:56 -03'00'

CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ Nº 01.382.204/0001-05
José Raimundo Dutra Neto
CPF nº 237.343.883-68
RG nº 159339120007 GESP-MA
Sócio Administrador

FOLHA Nº 345
PROCESSO 00000261/2021
MODALIDADE PE
VISTO:

CATEMAR TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÕES EIRELLI

DECLARAÇÃO DE DISPOSIÇÃO DE APRELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO

Ilmo. Sra. Presidente e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021

Prezados Senhores,

CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ nº 01.382.204/0001-05, sediada em Estrada Velha, nº 50, Bairro Vila Esperança, CEP 65.095-430 - São Luis -MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) José Raimundo Dutra Neto, portador(a) da Carteira de Identidade nº 159339120007 GESP-MA e do CPF nº237.343.883-68, DECLARA, formalmente de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.

São Luis, MA, 30 de Junho de 2021

JOSE RAIMUNDO DUTRA NETO:23734388368

Assinado de forma digital por JOSE RAIMUNDO DUTRA NETO:23734388368
Dados: 2021.06.28 14:22:20 -03'00'

CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ Nº 01.382.204/0001-05
José Raimundo Dutra Neto
CPF nº 237.343.883-68
RG nº 159339120007 GESP-MA
Sócio Administrador

FOLHA Nº 346
PROCESSO 000026/21
RUBRICA

CATEMAR TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÕES EIRELLI

ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00026/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021
Dia 30/06/2011 às 08:30 horas

Contração de empresas para Execução dos Serviços de Pavimentação em Bloco Inter Travado no Município de MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA.

A empresa CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ nº 01.382.204/0001-05, com sede à Estrada Velha, nº 50, Bairro Vila Esperança, CEP 65.095-430 - São Luis -MA, Telefone: (98) 98114-8991, email: josedutraneto2013@gmail.com, declara sob as penas da lei, que vistoriou o local e que conhece as condições em que serão executados os serviços, não sendo admitido, em hipótese alguma, alegações de desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas.

Magalhães de Almeida /MA. 23 de junho de 2021.

Responsável pela Prefeitura

José Raimundo Dutra Neto

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O Sr. JOSÉ RAIMUNDO DUTRA NETO ESTEVE PRESENTE E VISTORIOU A ÁREA ONDE DEVERÁ SER EXECUTADO OS SERVIÇOS OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021.

MAGALHÃES DE ALMEIDA, 24/06/2021.

Roberto Miranda Leite
CREA - 1407762516
CPF:256.591.626-49

FOLHA Nº 347
PROCESSO 00026/2021
MODALIDADE PLK
VISTO: