


886  
000026/2021  
MK



Prefeitura de  
**MAGALHÃES  
DE ALMEIDA**  
Para uma Magalhães mais Feliz.

DOM - Magalhães de Almeida, Qui, 15 de Jul de 2021

Ano V Edição - Nº 629

**Diário Oficial do Município**  
**Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida**

# Diário Oficial do Município

## Prefeitura de Magalhães de Almeida

889  
000026/2021  
P/E  
0

### EXPEDIENTE

**Nome do Prefeito**

Raimundo Nonato Carvalho

**Nome do Vice-prefeito**

Rafael Santos Silva

**Responsável Técnico**

Franciel Pessoa da Silva

Email: prefeitura@magalhaesdealmeida.ma.gov.br

### TERMO DE ADJUDICAÇÃO P/E Nº 012/2021

Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida, Registro de Preços Eletrônico - 012/2021, Resultado da Adjudicação: Item: 0001 Descrição: **Implantação de Pavimentação em Bloco inter travado no Município de Magalhães de Almeida/MA**, nas localidades: Rua Bernardo Silva Lopes, TV Pedro Espindola Moreira, Rua Raimundo da Silva Lopes Quantidade: 1, Unidade de Fornecimento: Unidade, Valor Referência R\$ 300.000,00, Valor Final: R\$ 293.218,55 Valor Total: R\$ 293.218,55, Adjudicado em: 08/07/2021 - 08:24:15, Adjudicado por: Paula Lima Costa, Nome da Empresa: CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ (01.382.204/0001-05).  
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, 15 de julho de 2021.

Autor: Franciel Pessoa da Silva

Código de identificação: d5a6556f0b972081b05d1015edcb50bfcfd93999

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO P/E Nº 012/2021

Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida, Registro de Preços Eletrônico - 012/2021, Resultado da Homologação, Item: 0001, Descrição: **Implantação de Pavimentação em Bloco Intertravado no Município de Magalhães de Almeida/MA**, nas localidades: Rua Bernardo Silva Lopes, TV Pedro Espindola Moreira, Rua Raimundo da Silva Lopes, Quantidade: 1, Unidade de Fornecimento: Unidade, Valor Referência R\$ 300.000,00, Valor Final: R\$ 293.218,55, Valor Total: R\$ 293.218,55, Situação: Homologado em 12/07/2021 08:06:28 Por: RAIMUNDO NONATO CARVALHO, Nome da Empresa: CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ (01.382.204/0001-05).  
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, 15 de julho de 2021.

Autor: Franciel Pessoa da Silva

Código de identificação: 69f7b4a8373afddff309d2aa89fc0db9a12b2cfa

### EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2021


A Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, através da Secretaria de Administração vem registrar os preços para **futura contratação de empresa para pavimentação em bloco inter travado no município de Magalhães de Almeida**, PREGÃO ELETRÔNICO RP Nº 012/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00026/2021 - CPL, sessão: 07/07/2021 às 10:12 hs, Pregoeira: Paula Lima Costa, Adjudicação: 08/07/2021, homologação: 12/07/2021, Empresa: CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº. 01.382.204/0001-05, com sede na Estrada Velha, Nº 50 - Vila Esperança - São Luís/MA, CEP 65095-430, representada pelo Sr. José Raimundo Dutra Neto, CPF Nº 237.343.883-68 e RG Nº 159339120007, GESP-MA, domiciliado em São Luís/MA. **SERVIÇO REGISTRADO:**

OBRA	BANCOS	B.D.I.	ENCARGOS SOCIAIS
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS, NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES ALMEIDA-MA	SINAPI - 12/2020 - MARANHÃO OSICRO3-10/2020 - MARANHÃO	24,23%	NÃO DESONERADO: HORISTA: 112,86% MENSALISTA: 71,21%

### ORÇAMENTO SINTÉTICO:

# Diário Oficial do Município

## Prefeitura de Magalhães de Almeida



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UN D	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNITCOM BDI	TOTAL	ITEM
1	TOTAL (R\$)		META 01 ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO EXECUTIVO					8.490,27	2,90%
1.1	252	PRÓPRIO	SERVIÇOS DE PROJETO TECNICO EXECUTIVO	UN D	1	6.834,32	8.490,27	8.490,27	2,90%
2			META 02 IMPLANTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADONO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA					15.013,36	5,12%
2.1			TRABALHOS INICIAIS					15.013,36	5,12%
2.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	12,5	287,16	356,73	4.459,12	1,52%
2.1.2	97053	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	M	42	8,05	10	420	0,14%
2.1.3	219	PRÓPRIO	LOCAÇÃO DE CONTAINER	ME S	6	777,33	965,67	5.794,02	1,98%
2.1.4	CPU.3	PRÓPRIO	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-INICIO DA OBRA	UN D	1	1.746,85	2.170,11	2.170,11	0,74%
2.1.5	CPU.4	PRÓPRIO	DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS-FINAL DA OBRA	UN D	1	1.746,85	2.170,11	2.170,11	0,74%
3			TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS					17.468,76	5,96%
3.1	218	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	ME S	6	2.343,61	2.911,46	17.468,76	5,96%
4			TRABALHOS DE TERRAPLENAGEM					7.670,57	2,62%
4.1	5502985	SICRO3	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	2914	0,32	0,39	1.136,46	0,39%
4.2	4016008	SICRO3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³	M³	291,4	2,34	2,9	845,06	0,29%
4.3	5914329	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TK M	5401,9	0,61	0,75	4.051,39	1,38%
4.4	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE	M³	291,4	0,84	1,04	303,05	0,10%

# Diário Oficial do Município

## Prefeitura de Magalhães de Almeida

502  
000026/2021  
NF  
4

			MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019						
4.5	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M²	2914	0,07	0,08	233,12	0,08%
4.6	5502978	SICRO3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	291,4	3,05	3,78	1.101,49	0,38%
5			TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO					190.425,61	64,94%
5.1	92395	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M²	1984	67,71	84,11	166.874,24	56,91%
5.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M³	29,76	576,97	716,76	21.330,77	7,27%
5.3	94970	SINAPI	RAMPA PARA ACESSO DE PDC, EM CONCRETO SIMPLES FCK=20MPA	M³	6	297,92	370,1	2.220,60	0,76%
6			TRABALHOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL					43.883,60	14,97%
6.1	2003377	SICRO3	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M	620	18,45	22,92	14.210,40	4,85%
6.2	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	620	38,53	47,86	29.673,20	10,12%
7			TRABALHOS COMPLEMENTARES					10.266,38	3,50%
7.1	4915723	SICRO3	CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL	M²	372	2,27	2,82	1.049,04	0,36%
7.2	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA SECO.	M²	2914	2,24	2,78	8.100,92	2,76%