

Ata

Lote	Data/Hora	Apelido	Descrição
LOTE 001	06/03/2024 08.09.25	SISTEMA	Às 08:09:25 do dia 6 de março do ano de 2024, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida - MA, situada no(a) RUA MANOEL PIRES DE CASTRO - 279 - CENTRO, Magalhães De Almeida/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº PE Nº 004/2024, para a aquisição de Execução dos Serviços de Projeto Básico do Convênio nº 254/DPCN/2023 Transfere Gov. 951787/2023, para Restauração de Pavimentação Asfáltica em Via Urbana com Drenagem e Calçadas no Município de Magalhães de Almeida/MA..
LOTE 001	06/03/2024 08.09.25	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 001.
LOTE 001	06/03/2024 08.09.25	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
LOTE 001	06/03/2024 08.10.09	PREGOEIRO	Bom dia a todos
LOTE 001	06/03/2024 08.13.55	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 120.000,0000.
LOTE 001	06/03/2024 08.13.55	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 120.000,0000.
LOTE 001	06/03/2024 08.13.55	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 118.471,5600.
LOTE 001	06/03/2024 08.13.55	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 001.
LOTE 001	06/03/2024 08.13.55	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote LOTE 001.
LOTE 001	06/03/2024 08.13.55	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LOTE 001	06/03/2024 08.14.40	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 115.000,0000.
LOTE 001	06/03/2024 08.16.02	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 114.000,0000.
LOTE 001	06/03/2024 08.16.31	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 113.000,0000.
LOTE 001	06/03/2024 08.17.13	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 110.000,0000.
LOTE 001	06/03/2024 08.17.23	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 112.500,0000.
LOTE 001	06/03/2024 08.17.37	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 109.000,0000.
LOTE 001	06/03/2024 08.18.03	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 105.000,0000.
LOTE 001	06/03/2024 08.20.16	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 103.000,0000.
LOTE 001	06/03/2024 08.20.29	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 102.000,0000.
LOTE 001	06/03/2024 08.22.05	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 100.000,0000.
LOTE 001	06/03/2024 08.22.13	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 101.000,0000.
LOTE 001	06/03/2024 08.22.34	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 99.000,0000.
LOTE 001	06/03/2024 08.23.50	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 90.000,0000.
LOTE 001	06/03/2024 08.23.55	SISTEMA	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LOTE 001	06/03/2024 08.24.04	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 89.000,0000.
LOTE 001	06/03/2024 08.25.49	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 84.000,0000.
LOTE 001	06/03/2024 08.25.55	SISTEMA	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LOTE 001	06/03/2024 08.25.58	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 83.000,0000.
LOTE 001	06/03/2024 08.26.25	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 82.000,0000.
LOTE 001	06/03/2024 08.26.56	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 81.000,0000.
LOTE 001	06/03/2024 08.27.46	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 80.000,0000.
LOTE 001	06/03/2024 08.27.55	SISTEMA	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LOTE 001	06/03/2024 08.28.08	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 79.000,0000.
LOTE 001	06/03/2024 08.29.48	PREGOEIRO	Srs fornecedores, trat-ase de convênio, por gentileza tenham cautela.

LOTE 001	06/03/2024 08.29.55	SISTEMA	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LOTE 001	06/03/2024 08.30.00	PREGOEIRO	Srs fornecedores, trat-ase de convênio, por gentileza tenham cautela.
LOTE 001	06/03/2024 08.30.08	PREGOEIRO	Srs fornecedores, trat-ase de convênio, por gentileza tenham cautela.
LOTE 001	06/03/2024 08.30.09	PREGOEIRO	Srs fornecedores, trat-ase de convênio, por gentileza tenham cautela.
LOTE 001	06/03/2024 08.30.09	PREGOEIRO	Srs fornecedores, trat-ase de convênio, por gentileza tenham cautela.
LOTE 001	06/03/2024 08.30.18	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 75.000,0000.
LOTE 001	06/03/2024 08.30.37	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 73.000,0000.
LOTE 001	06/03/2024 08.31.28	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 70.000,0000.
LOTE 001	06/03/2024 08.31.55	SISTEMA	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LOTE 001	06/03/2024 08.32.16	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 69.000,0000.
LOTE 001	06/03/2024 08.32.43	PREGOEIRO	ores abaixo de 30% do valor de referência serão considerados inexequíveis.
LOTE 001	06/03/2024 08.33.18	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 68.000,0000.
LOTE 001	06/03/2024 08.33.55	SISTEMA	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LOTE 001	06/03/2024 08.34.21	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 67.000,0000.
LOTE 001	06/03/2024 08.34.48	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 65.000,0000.
LOTE 001	06/03/2024 08.35.04	LICITANTE 03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 64.000,0000.
LOTE 001	06/03/2024 08.35.27	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 60.000,0000.
LOTE 001	06/03/2024 08.35.55	SISTEMA	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LOTE 001	06/03/2024 08.37.56	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
LOTE 001	06/03/2024 08.37.56	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
LOTE 001	06/03/2024 08.38.58	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
LOTE 001	06/03/2024 09.02.14	LICITANTE 02	Pergunta, caso o vencedor não seja habilitado, vai abrir nova sessão?
LOTE 001	06/03/2024 09.03.59	LICITANTE 04	Pergunta: Não estou conseguindo achar o local para inserir os atestados e certidões, no edital falava após a fase de lances. Como faço?
LOTE 001	06/03/2024 09.36.58	LICITANTE 04	Não estou conseguindo achar o local para inserir os atestados e certidões, no edital falava após a fase de lances. Como faço?
LOTE 001	06/03/2024 09.50.58	LICITANTE 02	Pergunta, não seria o caso de fazer uma pausa e convocar nova sessão para divulgar a habilitação?
LOTE 001	06/03/2024 10.07.00	LICITANTE 04	Não estou conseguindo achar o local para inserir os atestados e certidões, no edital falava após a fase de lances. Como faço?
LOTE 001	06/03/2024 10.29.41	LICITANTE 04	Vai suspender? Vai analisar? Onde anexo os documentos? Precisamos de um retorno
LOTE 001	06/03/2024 11.17.05	LICITANTE 04	Vai suspender? Vai analisar? Onde anexo os documentos? Precisamos de um retorno
LOTE 001	06/03/2024 11.23.33	LICITANTE 04	Vai suspender para almoço?
LOTE 001	06/03/2024 13.56.59	LICITANTE 02	aguardando qualquer manifestação do Pregoeiro desde 08:38:58
LOTE 001	06/03/2024 15.28.48	LICITANTE 04	aguardando qualquer manifestação do Pregoeiro desde 08:38:58
LOTE 001	07/03/2024 08.17.36	LICITANTE 02	dia 7, 8:15 horas sem nenhuma definição por parte do pregoeiro
LOTE 001	08/03/2024 08.17.39	LICITANTE 02	dia 8, 8:15 horas sem nenhuma definição por parte do pregoeiro
LOTE 001	11/03/2024 15.20.40	PREGOEIRO	Boa tarde, retornaremos dia 12/03/2024 as 10:00 hs.
LOTE 001	11/03/2024 15.21.14	PREGOEIRO	O lote LOTE 001 foi SUSPENSO. Motivo: retornaremos as 10:00 hs do dia 12/03/2024
LOTE 001	14/03/2024 13.54.07	SISTEMA	Às 13:54:07 do dia 14 de março do ano de 2024, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Magalhaes de Almeida - MA, situada no(a) RUA MANOEL PIRES DE CASTRO - 279 - CENTRO, Magalhães De Almeida/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº PE Nº 004/2024, para a aquisição de Execução dos Serviços de Projeto Básico do Convênio nº 254/DPCN/2023 Transfere Gov. 951787/2023, para Restauração de Pavimentação Asfáltica

em Via Urbana com Drenagem e Calçadas no Município de Magalhães de Almeida/MA..

LOTE 001	14/03/2024	13.54.07	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 001.
LOTE 001	14/03/2024	14.26.12	PREGOEIRO	O lote LOTE 001 foi revogado pelo motivo: Foi solicitado uma nova adequação do BDI e de ENCARGOS SOCIAIS e o item 8 da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. processo será publicado novamente em breve.
LOTE 001	14/03/2024	14.26.23	PREGOEIRO	O lote LOTE 001 foi revogado pelo motivo: Foi solicitado uma nova adequação do BDI e de ENCARGOS SOCIAIS e o item 8 da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. processo será publicado novamente em breve.
LOTE 001	14/03/2024	14.26.57	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.