

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: PE 014/2024



Nº Ata: 1
Nº Edital: PE 014/2024
Nº Processo: 202402016/24

Objeto: **ESCOLHA DA MELHOR PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETO BÁSICO DO CONVÊNIO Nº 254/DPCN/2023 TRANSFERE GOV. 951787/2023, PARA RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

LOTE 001 Val. Ref. Total: 120.000,00

Item: 1 Quant.: 1,00 Unidade: UND Val. Ref.: 120.000,00

execução dos serviços de projeto básico do convênio nº 254/DPCN/2023 Transfere Gov. 951787/2023, para restauração de pavimentação asfáltica em via Urbana com drenagem e calçadas no município de MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA


Propostas Iniciais


Fornecedor (apelido)	Valor
Licitante 01	118.471,56
Licitante 02	119.500,00
Licitante 03	120.000,00
Licitante 04	120.000,00
Licitante 05	120.000,00


Eventos do Lote

Evento	Data/Hora inicial
Aguardando Abertura de Propostas Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.	05/04/2024 08.03.56
Lances Declaro iniciada a fase de LANCES.	05/04/2024 08.30.28
Licitante 05	Último Lance 77.000,00
Licitante 01	Último Lance 104.900,00
Licitante 04	Último Lance 69.900,00
Licitante 02	Último Lance 90.000,00
Abertura de Vistas Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.	05/04/2024 09.12.29
Habilitação Fase alterada para HABILITAÇÃO. Fase alterada para HABILITAÇÃO. Fase alterada para HABILITAÇÃO. Fase alterada para HABILITAÇÃO. Habilitado o licitante e araujo guimaraes ltda pelo motivo: fornecedor cumpriu com habilitação e proposta.	05/04/2024 09.13.50
Intenção de Recurso Interesse recursal manifestado pela empresa PROPOR ENGENHARIA LTDA. para lote LOTE 001, motivo: A empresa PROPOR ENGENHARIA LTDA manifesta intenção de recurso para o lote contra sua inabilitação, uma vez que os motivos não são coerentes, com fundamento no formalismo moderado, conforme demonstrará em sede recursal.. Interesse recursal manifestado pela empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA para lote LOTE 001, motivo: A empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA manifesta intenção de recurso para o lote contra sua inabilitação, uma vez que os motivos não são coerentes.. Interesse recursal manifestado pela empresa eccheli engenharia ltda para lote LOTE 001, motivo: Inabilitação sem embasamento legal.. Interesse recursal manifestado pela empresa eccheli engenharia ltda para lote LOTE 001, motivo: Inabilitação sem embasamento legal..	05/04/2024 16.49.08
Adjudicação Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 001 para o licitante e araujo guimaraes ltda com o valor de R\$ 104.900,00.	05/04/2024 17.57.03

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de pregão eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.


Pregoeiro: FRANCIEL PESSOA DA SILVA


Membro da Equipe: NILTON OLIVEIRA REBELO


Autoridade Competente: FRANCISCO DE ASSIS ARAGÃO





Ata

Lote	Data/Hora	Apelido	Descrição
LOTE 001	05/04/2024 08.03.56	SISTEMA	As 08:03:56 do dia 5 de abril do ano de 2024, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida - MA, situada no(a) RUA MANOEL PIRES DE CASTRO - 279 - CENTRO, Magalhães De Almeida/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº PE 014/2024, para a aquisição de ESCOLHA DA MELHOR PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETO BÁSICO DO CONVÊNIO Nº 254/DPCN/2023 TRANSFERE GOV. 951787/2023, PARA RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA.
LOTE 001	05/04/2024 08.03.56	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 001.
LOTE 001	05/04/2024 08.03.56	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
LOTE 001	05/04/2024 08.30.28	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 120.000,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.30.28	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 120.000,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.30.28	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 118.471,56.
LOTE 001	05/04/2024 08.30.28	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 119.500,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.30.28	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 120.000,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.30.28	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 001.
LOTE 001	05/04/2024 08.30.28	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote LOTE 001.
LOTE 001	05/04/2024 08.30.28	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LOTE 001	05/04/2024 08.30.52	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 119.300,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.31.05	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 115.000,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.31.16	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 114.000,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.31.30	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 113.000,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.31.43	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 112.800,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.31.55	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 112.500,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.32.07	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 112.300,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.32.21	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 112.000,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.32.33	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 111.870,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.32.54	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 111.700,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.33.00	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 111.900,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.33.35	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 111.500,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.33.36	PREGOEIRO	Boa dia, boa sorte a todos
LOTE 001	05/04/2024 08.34.01	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 111.400,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.34.11	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 111.200,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.34.27	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 111.100,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.34.41	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 111.000,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.34.58	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 110.900,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.35.06	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 110.800,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.35.18	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 110.700,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.35.26	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 110.400,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.35.34	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 110.300,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.35.40	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 110.000,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.35.51	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 109.000,00.



LOTE 001	05/04/2024 08.35.53	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 109.900,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.36.05	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 108.700,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.36.20	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 108.500,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.37.01	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 108.400,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.37.08	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 108.300,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.37.17	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 108.000,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.37.25	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 107.800,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.37.37	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 107.900,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.37.44	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 107.500,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.37.53	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 107.400,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.38.12	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 107.300,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.38.22	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 107.200,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.38.47	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 107.000,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.39.00	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 106.800,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.39.47	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 106.500,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.39.53	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 106.700,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.39.53	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 106.000,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.40.03	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 105.000,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.40.21	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 104.500,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.40.25	LICITANTE 01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 104.900,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.40.28	SISTEMA	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LOTE 001	05/04/2024 08.40.28	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 90.000,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.40.38	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 88.000,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.40.55	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 87.500,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.41.24	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 87.200,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.41.35	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 87.100,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.41.48	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 87.000,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.42.21	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 86.500,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.42.26	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 86.000,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.42.28	SISTEMA	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LOTE 001	05/04/2024 08.42.40	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 85.900,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.42.50	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 85.800,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.43.04	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 85.400,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.44.07	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 85.200,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.44.22	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 85.000,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.44.28	SISTEMA	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LOTE 001	05/04/2024 08.44.45	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 84.000,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.44.56	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 83.900,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.45.38	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 83.500,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.45.52	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 83.400,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.46.02	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 83.000,00.



LOTE 001	05/04/2024 08.46.10	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 82.900,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.46.28	SISTEMA	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LOTE 001	05/04/2024 08.46.39	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 82.500,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.46.48	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 82.400,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.48.28	SISTEMA	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LOTE 001	05/04/2024 08.50.26	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 82.300,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.50.28	SISTEMA	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LOTE 001	05/04/2024 08.50.38	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 82.200,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.50.48	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 79.900,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.51.23	LICITANTE 05	Licitante 05 solicitou o cancelamento do lance para o Lote LOTE 001 no valor de R\$ 82.200,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.52.08	LICITANTE 05	Licitante 05 solicitou o cancelamento do lance para o Lote LOTE 001 no valor de R\$ 82.200,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.52.28	SISTEMA	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LOTE 001	05/04/2024 08.52.41	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 79.800,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.54.28	SISTEMA	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LOTE 001	05/04/2024 08.55.59	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 79.700,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.56.28	SISTEMA	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LOTE 001	05/04/2024 08.56.29	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 79.000,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.57.40	PREGOEIRO	Cancelado o lance de R\$ 79.000,00 do licitante Licitante 05.
LOTE 001	05/04/2024 08.58.04	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 79.600,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.58.28	SISTEMA	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LOTE 001	05/04/2024 08.58.29	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 79.500,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.59.10	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 79.000,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.59.31	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 78.800,00.
LOTE 001	05/04/2024 08.59.51	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 78.000,00.
LOTE 001	05/04/2024 09.00.08	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 77.900,00.
LOTE 001	05/04/2024 09.00.28	SISTEMA	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LOTE 001	05/04/2024 09.01.33	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 77.800,00.
LOTE 001	05/04/2024 09.02.28	SISTEMA	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LOTE 001	05/04/2024 09.02.36	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 77.700,00.
LOTE 001	05/04/2024 09.02.41	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 77.600,00.
LOTE 001	05/04/2024 09.02.58	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 77.500,00.
LOTE 001	05/04/2024 09.03.40	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 77.400,00.
LOTE 001	05/04/2024 09.04.28	SISTEMA	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LOTE 001	05/04/2024 09.04.48	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 77.300,00.
LOTE 001	05/04/2024 09.05.05	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 77.200,00.
LOTE 001	05/04/2024 09.06.28	SISTEMA	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LOTE 001	05/04/2024 09.06.34	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 77.100,00.
LOTE 001	05/04/2024 09.06.57	LICITANTE 05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 77.000,00.
LOTE 001	05/04/2024 09.08.28	SISTEMA	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LOTE 001	05/04/2024 09.09.16	LICITANTE 04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 69.900,00.
LOTE 001	05/04/2024 09.10.28	SISTEMA	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.



LOTE 001	05/04/2024 09.12.29	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
LOTE 001	05/04/2024 09.12.29	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
LOTE 001	05/04/2024 09.13.50	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
LOTE 001	05/04/2024 09.16.45	LICITANTE 04	Bom dia, necessário o envio de algum documento adicional?
LOTE 001	05/04/2024 10.05.15	PREGOEIRO	Inabilitado o licitante eccheli engenharia ltda pelo motivo: DESCUMPRIMENTO AOS ÍTENS: NÃO ENVIADO 10.3.3 10.3.11 10.3.12 .
LOTE 001	05/04/2024 10.05.46	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
LOTE 001	05/04/2024 10.31.34	PREGOEIRO	Inabilitado o licitante PROPOR ENGENHARIA LTDA. pelo motivo: DESCUMPRIMENTO AOS ÍTENS: DEIXOU DE ENVIAR 10.3.3 10.3.12 .
LOTE 001	05/04/2024 10.31.57	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
LOTE 001	05/04/2024 10.33.23	PREGOEIRO	SOLICITAMOS DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA R4EADEQUADO NO PRAZO DE ATÉ ÀS 12:33 DO DIA 05/04/2024
LOTE 001	05/04/2024 10.33.37	PREGOEIRO	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA .
LOTE 001	05/04/2024 11.57.24	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento CARTCREACLAUDIOCHAVEITEM102DOEDITAL.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 11.57.55	LICITANTE 02	O documento CARTCREACLAUDIOCHAVEITEM102DOEDITAL.pdf foi removido pelo Fornecedor JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA .
LOTE 001	05/04/2024 11.58.03	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento CONTRATOSOCIALITEM102DOEDITAL.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 11.59.17	LICITANTE 02	O documento CONTRATOSOCIALITEM102DOEDITAL.pdf foi removido pelo Fornecedor JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA .
LOTE 001	05/04/2024 12.00.20	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento CONTRATOSOCIALITEM102DOEDITAL_ded965e9-15fe-4a6a-a228-fb0d1630fd9f.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.00.48	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento CARTCREACLAUDIOCHAVEITEM102DOEDITAL_6c969521-0a16-4c0c-bf56-164d770a452b.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.01.02	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento CNHDIGITALROBERTAITEM102EDITAL.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.01.16	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento CNHPROCURADORPAULOITEM102EDITAL1.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.02.52	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento ALVARITEM1039DOEDITAL.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.03.02	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento CARTOISSITEM1032DOEDITAL.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.03.15	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento CERTIDOITEM10312DOEDITAL.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.03.26	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento CERTIDOITEM10312DOEDITAL_a3514e2f-0143-44d5-97b7-b8192bb034e1.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.03.41	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento CNPJITEM1031DOEDITAL.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.04.02	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento ESPECIFICAITEM1031DOEDITAL.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.04.12	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento ESTADUALITEM1034DOEDITAL.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.04.21	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento ESTADUALITEM1035DOEDITAL.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.04.31	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento FEDERALITEM1033DOEDITAL.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.04.40	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento FGTSITEM1036DOEDITAL.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.04.49	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento MUNICIPALITEM1037DOEDITAL.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.04.56	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento MUNICIPALITEM1038DOEDITAL.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.05.05	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento SIMPLIFICADAITEM10310DOEDITAL.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.05.13	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento TRABALHISTAITEM10312DOEDITAL.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.05.45	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento BALANOPATRIMONIAL2021310423.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.05.53	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento BALANOPATRIMONIAL2022300424.pdf solicitado.



LOTE 001	05/04/2024 12.06.01	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento CRPLUCIA060624.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.06.11	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento FALENCIA1045DOEDITAL.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.06.18	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento TERMODEABERTURAEENCERRAMENTO.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.06.26	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento TERMODEAUTENTICODOLIVRO.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.06.37	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento ATESTADODUPLICAO DERODOVIASGUARACIABA.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.06.44	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento ATESTADOGUARACIABABIMESTRADAERODOVIASCLAUDIO.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.06.52	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento ATUALIZAODEPROJETOEXECUTIVOPAVRODOVIAMILH.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.07.00	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento CERTIDOPFCREACE310325.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.07.08	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento CREAM080325.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.07.19	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento DECLARAOCONCORDANCIATECNICOSASS.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.07.29	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento DECLARAOFUTURACONTRATAOITEM10518DOEDITAL.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.07.37	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento EQUIPETCNICAMINIMAASS.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.07.44	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento GUARACIABACOORDENAOEXECUTIVOPAVIMENTAO020623.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.07.54	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento GUARACIABACOORDENAOEXECUTIVOPAVIMENTAO020623_942e6d64-5fcf-4cc1-9210-9411030cd87a.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.08.01	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento IPUASFALTOS2020.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.08.08	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento IPUESTRADAS2021.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.08.20	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento ANEXOIIENQUADRAMENTOEPASS.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.08.27	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento ANEXOIIIDECLARAOEINEXISTNCIADEIMPEDITIVOSASS.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.08.34	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento ANEXOIVDECLARAOECONHECIMENTODOEDITALASS.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.08.42	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento ANEXOVDCLARAOEMCUMPRIMENTOAOADISPOSTONOINCISOSXXXIIIDOART7AS S.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.08.49	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento ANEXOVIDECLARAOEVERACIDADEASS.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.09.12	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento SIMPLIFICADAITEM311DOEDITAL.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.11.19	LICITANTE 02	O documento CNHPROCURADORPAULOITEM102EDITAL1.pdf foi removido pelo Fornecedor JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA .
LOTE 001	05/04/2024 12.15.24	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento BDIASS.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.15.32	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento COMPOSIOASS.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.15.39	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento CRONOGRAMAASS.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.15.45	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento ENCARGOSSOCIAISASS.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.15.52	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento MEMORIADECALCULOASS.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.16.00	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento PLANILHARESUMOASS.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.16.08	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento PLANILHASINTTICAMETA1ASS.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.19.10	LICITANTE 02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento PROPOSTADEPREOSASS.pdf solicitado.
LOTE 001	05/04/2024 12.21.42	LICITANTE 02	O documento PROPOSTADEPREOSASS.pdf foi removido pelo Fornecedor JOTA BARRQS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA .



LOTE 001	05/04/2024 17.56.27	PREGOEIRO	10.3.11 10.3.12 . Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
LOTE 001	05/04/2024 17.57.03	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 001 para o licitante e araujo guimaraes ltda com o valor de R\$ 104.900,00.
LOTE 001	05/04/2024 17.58.15	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
LOTE 001	08/04/2024 08.15.53	PREGOEIRO	FRANCISCO DE ASSIS ARAGÃO
LOTE 001	08/04/2024 08.15.53	PREGOEIRO	Lote LOTE 001 do Pregão nº 202402016/24, edital PE 014/2024, repetição 0 foi homologado.



Nº Ata: 1 Nº Edital: PE 014/2024 Nº Processo: 202402016/24

 Objeto: **ESCOLHA DA MELHOR PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETO BÁSICO DO CONVÊNIO Nº 254/DPCN/2023 TRANSFERE GOV. 951787/2023, PARA RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Às 08:03:56 do dia 5 de abril do ano de 2024, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida - MA, situada no(a) RUA MANOEL PIRES DE CASTRO - 279 - CENTRO, Magalhães De Almeida/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº PE 014/2024, para a aquisição de ESCOLHA DA MELHOR PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETO BÁSICO DO CONVÊNIO Nº 254/DPCN/2023 TRANSFERE GOV. 951787/2023, PARA RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

 Lote: **LOTE 001** Valor Arrematado: **104.900,00** Valor Estimado: **120.000,00**

 Licitante Vencedor: **e araujo guimaraes ltda**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	04/04/2024 10:58:29	Licitante 02	119.500,00	C
2	04/04/2024 11:10:25	Licitante 03	120.000,00	C
3	04/04/2024 14:07:07	Licitante 01	118.471,56	C
4	04/04/2024 15:53:01	Licitante 04	120.000,00	C
5	04/04/2024 17:41:46	Licitante 05	120.000,00	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
1	05/04/2024 08:30:52	Licitante 05	119.300,00
2	05/04/2024 08:31:05	Licitante 04	115.000,00
3	05/04/2024 08:31:16	Licitante 05	114.000,00
4	05/04/2024 08:31:30	Licitante 01	113.000,00
5	05/04/2024 08:31:43	Licitante 05	112.800,00
6	05/04/2024 08:31:55	Licitante 01	112.500,00
7	05/04/2024 08:32:07	Licitante 05	112.300,00
8	05/04/2024 08:32:21	Licitante 01	112.000,00
9	05/04/2024 08:32:33	Licitante 05	111.870,00
10	05/04/2024 08:32:54	Licitante 01	111.700,00
11	05/04/2024 08:33:00	Licitante 02	111.900,00
12	05/04/2024 08:33:35	Licitante 05	111.500,00
13	05/04/2024 08:34:01	Licitante 01	111.400,00
14	05/04/2024 08:34:11	Licitante 05	111.200,00
15	05/04/2024 08:34:27	Licitante 01	111.100,00
16	05/04/2024 08:34:41	Licitante 05	111.000,00
17	05/04/2024 08:34:58	Licitante 01	110.900,00
18	05/04/2024 08:35:06	Licitante 05	110.800,00
19	05/04/2024 08:35:18	Licitante 01	110.700,00
20	05/04/2024 08:35:26	Licitante 05	110.400,00

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: PE 014/2024



LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
21	05/04/2024 08:35:34	Licitante 01	110.300,00
22	05/04/2024 08:35:40	Licitante 05	110.000,00
23	05/04/2024 08:35:51	Licitante 01	109.000,00
24	05/04/2024 08:35:53	Licitante 04	109.900,00
25	05/04/2024 08:36:05	Licitante 05	108.700,00
26	05/04/2024 08:36:20	Licitante 01	108.500,00
27	05/04/2024 08:37:01	Licitante 04	108.400,00
28	05/04/2024 08:37:08	Licitante 05	108.300,00
29	05/04/2024 08:37:17	Licitante 04	108.000,00
30	05/04/2024 08:37:25	Licitante 05	107.800,00
31	05/04/2024 08:37:37	Licitante 01	107.900,00
32	05/04/2024 08:37:44	Licitante 04	107.500,00
33	05/04/2024 08:37:53	Licitante 05	107.400,00
34	05/04/2024 08:38:12	Licitante 01	107.300,00
35	05/04/2024 08:38:22	Licitante 05	107.200,00
36	05/04/2024 08:38:47	Licitante 04	107.000,00
37	05/04/2024 08:39:00	Licitante 05	106.800,00
38	05/04/2024 08:39:47	Licitante 04	106.500,00
39	05/04/2024 08:39:53	Licitante 01	106.700,00
40	05/04/2024 08:39:53	Licitante 05	106.000,00
41	05/04/2024 08:40:03	Licitante 04	105.000,00
42	05/04/2024 08:40:21	Licitante 05	104.500,00
43	05/04/2024 08:40:25	Licitante 01	104.900,00
44	05/04/2024 08:40:28	Licitante 02	90.000,00
45	05/04/2024 08:40:38	Licitante 04	88.000,00
46	05/04/2024 08:40:55	Licitante 05	87.500,00
47	05/04/2024 08:41:24	Licitante 04	87.200,00
48	05/04/2024 08:41:35	Licitante 05	87.100,00
49	05/04/2024 08:41:48	Licitante 04	87.000,00
50	05/04/2024 08:42:21	Licitante 05	86.500,00
51	05/04/2024 08:42:26	Licitante 04	86.000,00
52	05/04/2024 08:42:40	Licitante 05	85.900,00
53	05/04/2024 08:42:50	Licitante 04	85.800,00
54	05/04/2024 08:43:04	Licitante 05	85.400,00
55	05/04/2024 08:44:07	Licitante 04	85.200,00
56	05/04/2024 08:44:22	Licitante 05	85.000,00
57	05/04/2024 08:44:45	Licitante 04	84.000,00
58	05/04/2024 08:44:56	Licitante 05	83.900,00
59	05/04/2024 08:45:38	Licitante 04	83.500,00



LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
60	05/04/2024 08:45:52	Licitante 05	83.400,00
61	05/04/2024 08:46:02	Licitante 04	83.000,00
62	05/04/2024 08:46:10	Licitante 05	82.900,00
63	05/04/2024 08:46:39	Licitante 04	82.500,00
64	05/04/2024 08:46:48	Licitante 05	82.400,00
65	05/04/2024 08:50:26	Licitante 04	82.300,00
66	05/04/2024 08:50:38	Licitante 05	82.200,00
67	05/04/2024 08:50:48	Licitante 04	79.900,00
68	05/04/2024 08:52:41	Licitante 05	79.800,00
69	05/04/2024 08:55:59	Licitante 04	79.700,00
70	05/04/2024 08:58:04	Licitante 04	79.600,00
71	05/04/2024 08:58:29	Licitante 05	79.500,00
72	05/04/2024 08:59:10	Licitante 04	79.000,00
73	05/04/2024 08:59:31	Licitante 05	78.800,00
74	05/04/2024 08:59:51	Licitante 04	78.000,00
75	05/04/2024 09:00:08	Licitante 05	77.900,00
76	05/04/2024 09:01:33	Licitante 04	77.800,00
77	05/04/2024 09:02:36	Licitante 05	77.700,00
78	05/04/2024 09:02:41	Licitante 04	77.600,00
79	05/04/2024 09:02:58	Licitante 05	77.500,00
80	05/04/2024 09:03:40	Licitante 05	77.400,00
81	05/04/2024 09:04:48	Licitante 04	77.300,00
82	05/04/2024 09:05:05	Licitante 05	77.200,00
83	05/04/2024 09:06:34	Licitante 04	77.100,00
84	05/04/2024 09:06:57	Licitante 05	77.000,00
85	05/04/2024 09:09:16	Licitante 04	69.900,00

EVENTOS			
Evento	Data/Hora Inicial do	Data/Hora Final do	Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS	05/04/2024 08:03:56	05/04/2024 08:30:28	1ª
LANCES	05/04/2024 08:30:28	05/04/2024 09:12:29	1ª
ABERTURA DE VISTAS	05/04/2024 09:12:28	05/04/2024 09:13:50	1ª
HABILITAÇÃO	05/04/2024 09:13:50	05/04/2024 10:05:15	1ª
ABERTURA DE VISTAS	05/04/2024 10:05:15	05/04/2024 10:05:46	2ª
HABILITAÇÃO	05/04/2024 10:05:46	05/04/2024 10:31:34	2ª
ABERTURA DE VISTAS	05/04/2024 10:31:34	05/04/2024 10:31:57	3ª
HABILITAÇÃO	05/04/2024 10:31:57	05/04/2024 15:05:22	3ª
ABERTURA DE VISTAS	05/04/2024 15:05:22	05/04/2024 15:06:03	4ª
HABILITAÇÃO	05/04/2024 15:06:03	05/04/2024 16:45:46	4ª
RECURSO	05/04/2024 16:45:45	05/04/2024 17:58:15	1ª

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: PE 014/2024


EVENTOS			
Evento	Data/Hora Inicial do	Data/Hora Final do	Vezes
ADJUDICAÇÃO	05/04/2024 17:56:27	05/04/2024 17:57:03	1ª
ADJUDICAÇÃO	05/04/2024 17:58:15		2ª

(1ª, 2ª...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	05/04/2024 08:03:56	Às 08:03:56 do dia 5 de abril do ano de 2024, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida - MA, situada no(a) RUA MANOEL PIRES DE CASTRO - 279 - CENTRO, Magalhães De Almeida/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº PE 014/2024, para a aquisição de ESCOLHA DA MELHOR PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETO BÁSICO DO CONVÊNIO Nº 254/DPCN/2023 TRANSFERE GOV. 951787/2023, PARA RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADAS DE MAGALHÃES DE ALMEIDAMA.
SISTEMA	05/04/2024 08:03:56	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 001.
SISTEMA	05/04/2024 08:03:56	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	05/04/2024 08:30:28	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 120.000,00.
SISTEMA	05/04/2024 08:30:28	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 120.000,00.
SISTEMA	05/04/2024 08:30:28	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 118.471,56.
SISTEMA	05/04/2024 08:30:28	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 119.500,00.
SISTEMA	05/04/2024 08:30:28	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 120.000,00.
PREGOEIRO	05/04/2024 08:30:28	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 001.
PREGOEIRO	05/04/2024 08:30:28	Aberto as propostas do lote LOTE 001.
SISTEMA	05/04/2024 08:30:28	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 05	05/04/2024 08:30:52	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 119.300,00.
LICITANTE 04	05/04/2024 08:31:05	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 115.000,00.
LICITANTE 05	05/04/2024 08:31:16	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 114.000,00.
LICITANTE 01	05/04/2024 08:31:30	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 113.000,00.
LICITANTE 05	05/04/2024 08:31:43	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 112.800,00.
LICITANTE 01	05/04/2024 08:31:55	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 112.500,00.
LICITANTE 05	05/04/2024 08:32:07	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 112.300,00.
LICITANTE 01	05/04/2024 08:32:21	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 112.000,00.
LICITANTE 05	05/04/2024 08:32:33	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 111.870,00.
LICITANTE 01	05/04/2024 08:32:54	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 111.700,00.
LICITANTE 02	05/04/2024 08:33:00	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 111.900,00.
LICITANTE 05	05/04/2024 08:33:35	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 111.500,00.
PREGOEIRO	05/04/2024 08:33:36	Boa dia, boa sorte a todos
LICITANTE 01	05/04/2024 08:34:01	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 111.400,00.
LICITANTE 05	05/04/2024 08:34:11	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 111.200,00.
LICITANTE 01	05/04/2024 08:34:27	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 111.100,00.
LICITANTE 05	05/04/2024 08:34:41	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 111.000,00.
LICITANTE 01	05/04/2024 08:34:58	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 110.900,00.
LICITANTE 05	05/04/2024 08:35:06	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 110.800,00.
LICITANTE 01	05/04/2024 08:35:18	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 110.700,00.
LICITANTE 05	05/04/2024 08:35:26	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 110.400,00.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: PE 014/2024

TROCA DE MENSAGENS

Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 01	05/04/2024 08:35:34	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 110.300,00.
LICITANTE 05	05/04/2024 08:35:40	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 110.000,00.
LICITANTE 01	05/04/2024 08:35:51	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 109.000,00.
LICITANTE 04	05/04/2024 08:35:53	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 109.900,00.
LICITANTE 05	05/04/2024 08:36:05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 108.700,00.
LICITANTE 01	05/04/2024 08:36:20	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 108.500,00.
LICITANTE 04	05/04/2024 08:37:01	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 108.400,00.
LICITANTE 05	05/04/2024 08:37:08	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 108.300,00.
LICITANTE 04	05/04/2024 08:37:17	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 108.000,00.
LICITANTE 05	05/04/2024 08:37:25	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 107.800,00.
LICITANTE 01	05/04/2024 08:37:37	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 107.900,00.
LICITANTE 04	05/04/2024 08:37:44	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 107.500,00.
LICITANTE 05	05/04/2024 08:37:53	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 107.400,00.
LICITANTE 01	05/04/2024 08:38:12	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 107.300,00.
LICITANTE 05	05/04/2024 08:38:22	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 107.200,00.
LICITANTE 04	05/04/2024 08:38:47	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 107.000,00.
LICITANTE 05	05/04/2024 08:39:00	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 106.800,00.
LICITANTE 04	05/04/2024 08:39:47	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 106.500,00.
LICITANTE 01	05/04/2024 08:39:53	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 106.700,00.
LICITANTE 05	05/04/2024 08:39:53	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 106.000,00.
LICITANTE 04	05/04/2024 08:40:03	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 105.000,00.
LICITANTE 05	05/04/2024 08:40:21	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 104.500,00.
LICITANTE 01	05/04/2024 08:40:25	O lance do licitante Licitante 01 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 104.900,00.
SISTEMA	05/04/2024 08:40:28	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LICITANTE 02	05/04/2024 08:40:28	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 90.000,00.
LICITANTE 04	05/04/2024 08:40:38	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 88.000,00.
LICITANTE 05	05/04/2024 08:40:55	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 87.500,00.
LICITANTE 04	05/04/2024 08:41:24	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 87.200,00.
LICITANTE 05	05/04/2024 08:41:35	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 87.100,00.
LICITANTE 04	05/04/2024 08:41:48	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 87.000,00.
LICITANTE 05	05/04/2024 08:42:21	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 86.500,00.
LICITANTE 04	05/04/2024 08:42:26	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 86.000,00.
SISTEMA	05/04/2024 08:42:28	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LICITANTE 05	05/04/2024 08:42:40	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 85.900,00.
LICITANTE 04	05/04/2024 08:42:50	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 85.800,00.
LICITANTE 05	05/04/2024 08:43:04	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 85.400,00.
LICITANTE 04	05/04/2024 08:44:07	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 85.200,00.
LICITANTE 05	05/04/2024 08:44:22	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 85.000,00.
SISTEMA	05/04/2024 08:44:28	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: PE 014/2024


TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 04	05/04/2024 08:44:45	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 84.000,00.
LICITANTE 05	05/04/2024 08:44:56	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 83.900,00.
LICITANTE 04	05/04/2024 08:45:38	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 83.500,00.
LICITANTE 05	05/04/2024 08:45:52	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 83.400,00.
LICITANTE 04	05/04/2024 08:46:02	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 83.000,00.
LICITANTE 05	05/04/2024 08:46:10	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 82.900,00.
SISTEMA	05/04/2024 08:46:28	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LICITANTE 04	05/04/2024 08:46:39	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 82.500,00.
LICITANTE 05	05/04/2024 08:46:48	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 82.400,00.
SISTEMA	05/04/2024 08:48:28	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LICITANTE 04	05/04/2024 08:50:26	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 82.300,00.
SISTEMA	05/04/2024 08:50:28	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LICITANTE 05	05/04/2024 08:50:38	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 82.200,00.
LICITANTE 04	05/04/2024 08:50:48	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 79.900,00.
LICITANTE 05	05/04/2024 08:51:23	Licitante 05 solicitou o cancelamento do lance para o Lote LOTE 001 no valor de R\$ 82.200,00.
LICITANTE 05	05/04/2024 08:52:08	Licitante 05 solicitou o cancelamento do lance para o Lote LOTE 001 no valor de R\$ 82.200,00.
SISTEMA	05/04/2024 08:52:28	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LICITANTE 05	05/04/2024 08:52:41	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 79.800,00.
SISTEMA	05/04/2024 08:54:28	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LICITANTE 04	05/04/2024 08:55:59	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 79.700,00.
SISTEMA	05/04/2024 08:56:28	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LICITANTE 05	05/04/2024 08:56:29	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 79.000,00.
PREGOEIRO	05/04/2024 08:57:40	Cancelado o lance de R\$ 79.000,00 do licitante Licitante 05.
LICITANTE 04	05/04/2024 08:58:04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 79.600,00.
SISTEMA	05/04/2024 08:58:28	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LICITANTE 05	05/04/2024 08:58:29	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 79.500,00.
LICITANTE 04	05/04/2024 08:59:10	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 79.000,00.
LICITANTE 05	05/04/2024 08:59:31	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 78.800,00.
LICITANTE 04	05/04/2024 08:59:51	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 78.000,00.
LICITANTE 05	05/04/2024 09:00:08	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 77.900,00.
SISTEMA	05/04/2024 09:00:28	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LICITANTE 04	05/04/2024 09:01:33	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 77.800,00.
SISTEMA	05/04/2024 09:02:28	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LICITANTE 05	05/04/2024 09:02:36	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 77.700,00.
LICITANTE 04	05/04/2024 09:02:41	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 77.600,00.
LICITANTE 05	05/04/2024 09:02:58	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 77.500,00.
LICITANTE 05	05/04/2024 09:03:40	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 77.400,00.
SISTEMA	05/04/2024 09:04:28	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LICITANTE 04	05/04/2024 09:04:48	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 77.300,00.



TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 05	05/04/2024 09:05:05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 77.200,00.
SISTEMA	05/04/2024 09:06:28	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LICITANTE 04	05/04/2024 09:06:34	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 77.100,00.
LICITANTE 05	05/04/2024 09:06:57	O lance do licitante Licitante 05 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 77.000,00.
SISTEMA	05/04/2024 09:08:28	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
LICITANTE 04	05/04/2024 09:09:16	O lance do licitante Licitante 04 para o lote LOTE 001 foi de R\$ 69.900,00.
SISTEMA	05/04/2024 09:10:28	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote LOTE 001.
SISTEMA	05/04/2024 09:12:29	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	05/04/2024 09:12:29	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	05/04/2024 09:13:50	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
LICITANTE 04	05/04/2024 09:16:45	Bom dia, necessário o envio de algum documento adicional?
PREGOEIRO	05/04/2024 10:05:15	Inabilitado o licitante eccheli engenharia ltda pelo motivo: DESCUMPRIMENTO AOS ÍTENS: NÃO ENVIADO 10.3.3 10.3.11 10.3.12 .
PREGOEIRO	05/04/2024 10:05:46	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	05/04/2024 10:31:34	Inabilitado o licitante PROPOR ENGENHARIA LTDA. pelo motivo: DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: DEIXOU DE ENVIAR 10.3.3 10.3.12 .
PREGOEIRO	05/04/2024 10:31:57	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	05/04/2024 10:33:23	SOLICITAMOS DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA R4EADEQUADO NO PRAZO DE ATÉ ÀS 12:33 DO DIA05/04/2024
PREGOEIRO	05/04/2024 10:33:37	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA .
LICITANTE 02	05/04/2024 11:57:24	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento CARTCREACLAUDIOCHAVEITEM102DOEDITAL.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 11:57:55	O documento CARTCREACLAUDIOCHAVEITEM102DOEDITAL.pdf foi removido pelo Fornecedor JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA .
LICITANTE 02	05/04/2024 11:58:03	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento CONTRATOSOCIALITEM102DOEDITAL.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 11:59:17	O documento CONTRATOSOCIALITEM102DOEDITAL.pdf foi removido pelo Fornecedor JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA .
LICITANTE 02	05/04/2024 12:00:20	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento CONTRATOSOCIALITEM102DOEDITAL_ded965e9-15fe-4a6a-a228-fb0d1630fd9f.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:00:48	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento CARTCREACLAUDIOCHAVEITEM102DOEDITAL_6c969521-0a16-4c0c-bf56-164d770a452b.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:01:02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento CNHDIGITALROBERTAITEM102EDITAL.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:01:16	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento CNHPROCURADORPAULOITEM102EDITAL1.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:02:52	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento ALVARITEM1039DOEDITAL.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:03:02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento CARTOISSITEM1032DOEDITAL.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:03:15	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento CERTIDOITEM10312DOEDITAL.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:03:26	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento CERTIDOITEM10312DOEDITAL_a3514e2f-0143-44d5-97b7-b8192bb034e1.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:03:41	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento CNPJITEM1031DOEDITAL.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:04:02	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento ESPECIFICAITEM10311DOEDITAL.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:04:12	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento ESTADUALITEM1034DOEDITAL.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:04:21	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento ESTADUALITEM1035DOEDITAL.pdf solicitado.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: PE 014/2024

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 02	05/04/2024 12:04:31	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento FEDERALITEM1033DOEDITAL.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:04:40	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento FGSITE1036DOEDITAL.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:04:49	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento MUNICIPALITEM1037DOEDITAL.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:04:56	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento MUNICIPALITEM1038DOEDITAL.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:05:05	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento SIMPLIFICADAITEM10310DOEDITAL.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:05:13	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento TRABALHISTAITEM10312DOEDITAL.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:05:45	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento BALANOPATRIMONIAL2021310423.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:05:53	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento BALANOPATRIMONIAL2022300424.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:06:01	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento CRPLUCIA060624.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:06:11	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento FALENCIA1045DOEDITAL.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:06:18	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento TERMODEABERTURAEENCERRAMENTO.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:06:26	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento TERMODEAUTENTICODOLIVRO.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:06:37	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento ATESTADODUPLICAODERODOVIASGUARACIABA.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:06:44	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento ATESTADOGUARACIABABIMESTRADAERODOVIASCLAUDIO.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:06:52	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento ATUALIZAODEPROJETOEXECUTIVOPAVRODOVIAMILH.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:07:00	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento CERTIDOPFCREACE310325.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:07:08	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento CREACE080325.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:07:19	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento DECLARAOCORDANCIATECNICOSASS.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:07:29	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento DECLARAOFUTURACONTRATAOITEM10518DOEDITAL.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:07:37	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento EQUIPETCNICAMINIMAASS.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:07:44	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento GUARACIABACOORDENAOEXECUTIVOPAVIMENTAO020623.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:07:54	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento GUARACIABACOORDENAOEXECUTIVOPAVIMENTAO020623_942e6d64-5fcf-4cc1-9210-9411030cd87a.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:08:01	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento IPUASFALTOS2020.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:08:08	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento IPUESTRADAS2021.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:08:20	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento ANEXOIIENQUADRAMENTOEPASS.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:08:27	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento ANEXOIIIDECLARAODEINEXISTNCIADEIMPEDITIVOSASS.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:08:34	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento ANEXOIVDECLARAODECONHECIMENTODOEDITALASS.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:08:42	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento ANEXOVDDECLARAODEMUMPRIMENTOAOODISPOSTONOINCISOXXXIIIDART7ASS.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:08:49	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento ANEXOVIDECLARAODEVERACIDADEASS.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:09:12	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento SIMPLIFICADAITEM311DOEDITAL.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:11:19	O documento CNHPROCURADORPAULOITEM102EDITAL1.pdf foi removido pelo Fornecedor JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA .
LICITANTE 02	05/04/2024 12:15:24	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento BDIASS.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:15:32	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento COMPOSIOASS.pdf solicitado.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: PE 014/2024


TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 02	05/04/2024 12:15:39	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento CRONOGRAMAASS.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:15:45	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento ENCARGOSSOCIAISASS.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:15:52	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento MEMORIADECALCULOASS.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:16:00	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento PLANILHARESUMOASS.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:16:08	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento PLANILHASINTTICAMETA1ASS.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:19:10	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento PROPOSTADEPREOSASS.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:21:42	O documento PROPOSTADEPREOSASS.pdf foi removido pelo Fornecedor JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA .
LICITANTE 02	05/04/2024 12:21:54	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento PROPOSTADEPREOSASS_5f5fea49-1a81-4f41-978a-c6d95cf3b885.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:29:42	Empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA anexou o documento PROPOSTADEPREOSASS_e57ba218-c9c6-4de9-99c6-54ad99aa0862.pdf solicitado.
LICITANTE 02	05/04/2024 12:30:07	O documento PROPOSTADEPREOSASS_5f5fea49-1a81-4f41-978a-c6d95cf3b885.pdf foi removido pelo Fornecedor JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA .
PREGOEIRO	05/04/2024 12:33:19	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA .
PREGOEIRO	05/04/2024 15:05:22	Inabilitado o licitante JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA pelo motivo: DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 10.3.3 10.3.12 .
PREGOEIRO	05/04/2024 15:06:03	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
PREGOEIRO	05/04/2024 16:26:12	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa e araujo guimaraes ltda.
PREGOEIRO	05/04/2024 16:31:20	SOLICITAMOS PROPOSTA READEQUADA ATÉ ÀS 18:27 DO DIA 05/04/2024
LICITANTE 01	05/04/2024 16:37:29	Empresa e araujo guimaraes ltda anexou o documento CARTAPROPOSTAPMMAGALHESDEALMEIDAPE042024GUIMASCONSTR2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	05/04/2024 16:38:30	Empresa e araujo guimaraes ltda anexou o documento PLANILHAPMMAGALHESDEALMEIDAPE042024GUIMASCONSTR21.pdf solicitado.
LICITANTE 01	05/04/2024 16:38:47	Empresa e araujo guimaraes ltda anexou o documento PLANILHAPMMAGALHESDEALMEIDAPE042024GUIMASCONSTR2.pdf solicitado.
LICITANTE 01	05/04/2024 16:39:03	Empresa e araujo guimaraes ltda anexou o documento CARTAPROPOSTAPMMAGALHESDEALMEIDAPE042024GUIMASCONSTR2_14ea9422-a801-427c-a224-787ce4293265.pdf solicitado.
PREGOEIRO	05/04/2024 16:43:21	Pregoeiro encerrou a solicitação de anexo para a empresa e araujo guimaraes ltda.
PREGOEIRO	05/04/2024 16:45:26	Habilitado o licitante e araujo guimaraes ltda pelo motivo: fornecedor cumpriu com habilitação e proposta.
PREGOEIRO	05/04/2024 16:45:46	Declaro habilitado o licitante e araujo guimaraes ltda.
PREGOEIRO	05/04/2024 16:45:46	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
PREGOEIRO	05/04/2024 16:46:05	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 15 minutos(s) para o lote LOTE 001.
LICITANTE 02	05/04/2024 16:48:41	Vamos manifestar o recurso.
SISTEMA	05/04/2024 16:49:08	Interesse recursal manifestado pela empresa PROPOR ENGENHARIA LTDA. para lote LOTE 001, motivo: A empresa PROPOR ENGENHARIA LTDA manifesta intenção de recurso para o lote contra sua inabilitação, uma vez que os motivos não são coerentes, com fundamento no formalismo moderado, conforme demonstrará em sede recursal..
SISTEMA	05/04/2024 16:50:22	Interesse recursal manifestado pela empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA para lote LOTE 001, motivo: A empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA manifesta intenção de recurso para o lote contra sua inabilitação, uma vez que os motivos não são coerentes..
SISTEMA	05/04/2024 16:57:16	Interesse recursal manifestado pela empresa eccheli engenharia ltda para lote LOTE 001, motivo: Inabilitação sem embasamento legal..
SISTEMA	05/04/2024 16:57:19	Interesse recursal manifestado pela empresa eccheli engenharia ltda para lote LOTE 001, motivo: Inabilitação sem embasamento legal..
SISTEMA	05/04/2024 17:01:05	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote LOTE 001.
PREGOEIRO	05/04/2024 17:27:10	Recurso não permitido para o PROPOR ENGENHARIA LTDA. no LOTE 001. Motivo: Depois do reanálise do licitante PROPOR ENGENHARIA LTDA , foi confirmado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: DEIXOU DE ENVIAR 10.3.3 10.3.12 .

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: PE 014/2024


TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
PREGOEIRO	05/04/2024 17:27:29	Recurso não permitido para o JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA no LOTE 001. Motivo: Depois do reanálise do licitante JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA, foi v confirmado DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 10.3.3 10.3.12 .
PREGOEIRO	05/04/2024 17:29:06	Recurso não permitido para o eccheli engenharia ltda no LOTE 001. Motivo: Depoisdo reanálise da habilitação foi descontado o DESCUMPRIMENTO AOS ÍTENS: 10.3.3 10.3.11 10.3.12 .
PREGOEIRO	05/04/2024 17:56:27	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
PREGOEIRO	05/04/2024 17:57:03	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 001 para o licitante e araujo guimaraes ltda com o valor de R\$ 104.900,00.
PREGOEIRO	05/04/2024 17:58:15	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

INABILITAÇÃO		
Licitante	CNPJ	Motivo
PROPOR ENGENHARIA LTDA.	41556670000176	DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: DEIXOU DE ENVIAR 10.3.3 10.3.12
eccheli engenharia ltda	50375702000128	DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: NAO ENVIADO 10.3.3 10.3.11 10.3.12
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	07279410000162	DESCUMPRIMENTO AOS ITENS: 10.3.3 10.3.12

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
e araujo guimaraes ltda	06211864000139

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Pregoeiro declara habilitada a Empresa e araujo guimaraes ltda, CNPJ: 06211864000139

INTENÇÃO DE RECURSO				
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Intenção	Acolhimento de
PROPOR ENGENHARIA LTDA.	41556670000176	05/04/2024 16:49:08	A empresa PROPOR ENGENHARIA LTDA manifesta intenção de recurso para o lote contra sua inabilitação, uma vez que os motivos não são coerentes, com fundamento no formalismo moderado, conforme demonstrará em sede recursal.	
eccheli engenharia ltda	50375702000128	05/04/2024 16:57:19	Inabilitação sem embasamento legal.	
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA	07279410000162	05/04/2024 16:50:22	A empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA manifesta intenção de recurso para o lote contra sua inabilitação, uma vez que os motivos não	



Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: PE 014/2024

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
e araujo guimaraes ltda	06211864000139	05/04/2024 17:57:03	104.900,00

Às 17:58 horas do dia 5 de abril de 2024, foi encerrada a Sessão de Pregão Eletrônico.

Deste modo submete-se o feito à superior consideração sugerindo a homologação do certame e poster adoção das providências cabíveis.

EQUIPE	
 FRANCIEL PESSOA DA SILVA Pregoeiro	 NILTON OLIVEIRA REBELO Membro da Equipe
 FRANCISCO DE ASSIS ARAGÃO Autoridade Competente	