

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA

Rua Manoel Pires de Castro, 279 – Centro – CEP 65.560-000 Magalhães de Almeida – MA. CNPJ: 06.988.976/0001-09

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202404024/24 - CPL

| ÓRGÃO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA |
|------------------------------|--|
| SETOR | SECRETÁRIA MUNICIPAL |
| REQUISITANTE: | INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E PAISAGISMO. |
| RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA JUNIOR |

1- JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

O presente documento de formalização de demanda objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA.

O presente estudo, como já informado, busca solucionar a redução dos custos de produção e a maior fluidez para o abastecimento do mercado consumidor local e outras localidades, na qual fomentará um aumento da capacidade produtiva atendendo a alguns serviços sociais básicos, e numa perspectiva geral também possibilita a melhoria de coleta de lixo e drenagem urbana, contribuindo para o desenvolvimento sustentável integrado OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 948748/2023/MIDR/CAIXA.

Sendo assim justifica-se, tendo em vista a necessidade – pavimentação asfáltica na ZONA RURAL do Município, O objetivo esperado com o melhoramento na pavimentação em vias do município, será o aumento no crescimento das atividades ligadas a capacidade produtiva, funções sociais e a garantia do bem-estar de sua população. A ação também visa dotar a região de um projeto onde vai beneficiar os habitantes residentes e seus visitantes que trafegam constantemente nestas vias e executam frequentemente viagens intermunicipais, propiciando um ambiente confortável e seguro.

2 - QUANTIDADE DE SERVICO A SER CONTRATADA

As planilhas orçamentárias encontram-se anexadas no DFD.

3- PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER INICIADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 3.1. A previsão de início os serviços para ser executado no mês de junho/2024, tão logo esteja concluído o procedimento licitatório.
- 4. Check List Final de Formalização do Processo
- (X) Parecer Contábil
- (X) Cotações (Orçamentos/ Atas)
- (X) Termo de Referência (02 Vias Assinadas e avistadas);

(X) Balizamento e quantitativos (Planilha);

FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA JUNIOR

SECRETÁRIO MUNICIPAL

INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E PAISAGISMO.